Bogotá DC, 09 de noviembre de 2022.

ASUNTO: Evaluación financiera y económica del proceso de MINIMA CUANTIA No. CM-MC-044-2022, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR

Al cierre del proceso de referencia se presentaron 09 posibles oferentes los cual se evaluarán las dos menores ofertas:

NO	NOMBRE	VALOR
1	DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S.	$18.162.648,60
2	WILSON TORRES VIANCHA	$18.230.000,00

La siguiente verificación se realiza de acuerdo a lo estipulado con el estudio previo e invitación pública del proceso del asunto.

1. **DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE SAS**

Oferente **DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE SAS** identificado con NIT 901096870-1 con domicilio en la ciudad de Pereira y representada legalmente por Johanna Tabares Atehortua.

- **EVALUACION ECONOMICA**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL	VERIFICACION	% DESCUENTO
1	Retiro de lecho filtrante y suministro e instalación de Arena Sílice 12-40	KG	1.000,00	$ 1.260,00	$ 1.045,00	$ 1.045.000,00	VERDADERO	17%
2	Retiro de lecho filtrante y suministro e instalación de lecho filtrante Arena Sílice 12-20	KG	1.000,00	$ 1.190,00	$ 993,00	$ 993.000,00	VERDADERO	17%

3	Retiro, Suministro e instalación grava de 1/4 "	KG	1.000,00	$ 952,00	$ 714,00	$ 714.000,00	VERDADERO	25%
4	Retiro, Suministro e instalación grava de 8-12 Pulgada	KG	1.000,00	$ 952,00	$ 714,00	$ 714.000,00	VERDADERO	25%
5	Retiro, Suministro e instalación grava de 1/2 " cm	KG	2.000,00	$ 952,00	$ 714,00	$ 1.428.000,00	VERDADERO	25%
6	Retiro, Suministro e instalación antracita	KG	300,00	$ 1.375,00	$ 1.132,00	$ 339.600,00	VERDADERO	18%
7	Retiro, suministro e instalación de carbón coke de la torre de aireación	KG	600,00	$ 2.843,00	$ 2.433,00	$ 1.459.800,00	VERDADERO	14%
1	Reparación de el Tanque No 1 en fibra de vidrio de 2.20 m de ancho * 2.40 m de alto. consistente en pintura interna y externa	UN	1	$ 907.851,00	$ 837.066,00	$ 837.066,00	VERDADERO	8%
2	Reparación de Tanque Metálico No 2. Medidas 1.50 m de ancho * 2.00 m de alto. Mantenimiento por el cambio a fibra de vidrio. Mantenimiento e instalación de los miples para enroscar las 22 flautas.	UN	1	$ 5.087.250,00	$ 4.678.525,00	$ 4.678.525,00	VERDADERO	8%
3	Reparación de Tanque Metálico No 3. Medidas 1.50 m de ancho * 1.80 m de alto. Mantenimiento por el cambio a fibra de vidrio. Mantenimiento e instalación de los miples para	UN	1	$ 4.719.064,00	$ 4.347.157,60	$ 4.347.157,60	VERDADERO	8%

	enroscar las 14 flautas							
4	Mantenimiento de torre de aireación, consistente en La pintura debe ser pintura epoxica color azul. Retiro, suministro e instalación de carbón Coke de la Torres de aireación	UN	1	$ 1.785.000,00	$ 1.606.500,00	$ 1.606.500,00	VERDADERO	10%
TOTAL						**$ 18.162.648,60**		

CONCLUSION: Al realizar la verificación de los precios ofertados se evidencia que el oferente no sobrepasa el valor de ningún ítem de referencia y por ende **CUMPLE** con lo estipulado en la invitación pública. Por lo anterior **SE HABILITA** para continuar en el proceso.

2. WILSON HUMBERTO TORRES

Oferente **WILSON HUMBERTO TORRES** identificado con NIT 74188527 con domicilio en la ciudad de Sogamoso y actuando en nombre propio.

- **EVALUACION ECONOMICA**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA	VALOR OFERTADO	VALOR TOTAL	VERIFICACION	% DESCUENTO
1	Retiro de lecho filtrante y suministro e instalación de Arena Sílice 12-40	KG	1.000,00	$ 1.260,00	$ 1.000,00	$ 1.000.000,00	VERDADERO	21%
2	Retiro de lecho filtrante y suministro e instalación de lecho filtrante Arena Sílice 12-20	KG	1.000,00	$ 1.190,00	$ 1.000,00	$ 1.000.000,00	VERDADERO	16%
3	Retiro, Suministro e instalación grava de 1/4 "	KG	1.000,00	$ 952,00	$ 800,00	$ 800.000,00	VERDADERO	16%
4	Retiro, Suministro e instalación grava de 8-12 Pulgada	KG	1.000,00	$ 952,00	$ 900,00	$ 900.000,00	VERDADERO	5%

5	Retiro, Suministro e instalación grava de 1/2 " cm	KG	2.000,00	$ 952,00	$ 850,00	$ 1.700.000,00	VERDADERO	11%
6	Retiro, Suministro e instalación antracita	KG	300,00	$ 1.375,00	$ 1.100,00	$ 330.000,00	VERDADERO	20%
7	Retiro, suministro e instalación de carbón coke de la torre de aireación	KG	600,00	$ 2.843,00	$ 2.500,00	$ 1.500.000,00	VERDADERO	12%
1	Reparación de el Tanque No 1 en fibra de vidrio de 2.20 m de ancho * 2.40 m de alto. consistente en pintura interna y externa	UN	1	$ 907.851,00	$ 900.000,00	$ 900.000,00	VERDADERO	1%
2	Reparación de Tanque Metálico No 2. Medidas 1.50 m de ancho * 2.00 m de alto. Mantenimiento por el cambio a fibra de vidrio. Mantenimiento e instalación de los miples para enroscar las 22 flautas.	UN	1	$ 5.087.250,00	$ 4.400.000,00	$ 4.400.000,00	VERDADERO	14%
3	Reparación de Tanque Metálico No 3. Medidas 1.50 m de ancho * 1.80 m de alto. Mantenimiento por el cambio a fibra de vidrio. Mantenimiento e instalación de los miples para enroscar las 14 flautas	UN	1	$ 4.719.064,00	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	VERDADERO	11%
4	Mantenimiento de torre de aireación, consistente en La pintura debe ser pintura epoxica color azul.	UN	1	$ 1.785.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	VERDADERO	16%

	Retiro, suministro e instalación de carbón Coke de la Torres de aireación							
TOTAL						**$ 18.230.000,00**		

CONCLUSION ECONOMICA: Al realizar la verificación de los precios ofertados se evidencia que el oferente no sobrepasa el valor de ningún ítem de referencia y por ende **CUMPLE** con lo estipulado en la invitación pública. Por lo anterior **SE HABILITA** para continuar en el proceso.

Cordialmente,

AS. LYDA XIMENA HURTADO ESCANDON
Comité económico evaluador

Carrera 50 No. 15-80
www.clubmilitar.gov.co
Twitter: @Club_Militar
Facebook: ClubMilitar de Oficiales
Youtube: @ClubMilitar
Instagram: @clubmilitar