Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4062950
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/09/2022 4:03:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-234 DE 2022
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV) DEL MUNICIPIO DE HONDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	29/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE HONDA

COLOMBIA, Honda

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FORENSICS PROFESIONALES EN SEGURIDAD VIALS.A.S

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 900672565

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FORENSICS PROFESIONALES EN SEGURIDAD VIAL S.A.S	banco de bogota	Corriente	015070832

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NICOLAS VILLAMIL ZARATE* ***Fecha de aprobación:*** *26/09/2022 5:26:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 7:02:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4062950_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4062950
Proveedor FORENSICS PROFESIONALES EN SEGURIDAD VIAL S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Documentos confidenciales.pdf	Documentos confidenciales.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 12 N°12-17 Centro
Ubicación CO-TOL-73349 - Honda
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Honda
Dirección Carrera 12 N°12-17 Centro
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia	COLOMBIA > Tolima > Honda

1 CO1.PCCNTR.4062950

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
27.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111600	ACTUALIZACION E IMPLEMENTACIÓN PESV	1,00	UN	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos no confidenciales.pdf	Documentos no confidenciales.pdf	(detalle)
Certificado cumpl reqi.pdf	Certificado cumpl reqi.pdf	(detalle)
Contrato 234.pdf	Contrato 234.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RICHAR FABIAN CARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14327531	Guardar y notificar
Supervisor	Rosa Figueroa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1105783375	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Rosa Figueroa	28/09/2022 7:02:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS
Expenditure Approver	RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS	28/09/2022 7:02:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RICHAR FABIAN CARDOZO CONTRERAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	27.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	27.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020733490008	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000672	CDP	No validado	27.000.000 COP	27.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 27.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 27.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022001120	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.000.000 COP	27.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 27.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 27.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -