ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Código:FOR-CON-01-31
Versión: 01Vigente desde: 25/07/2017

ANEXO No. 5

NOMBRE DEL PROPONENTE : **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS**

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. UAECOB-LP-003-2019

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP	CONTRATO NUMERO	CONTRATO OBJETO	CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL PROPONENTE PLURAL O PORCENTAJE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	AÑO DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO /MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA) EN MILES DE PESOS	VALOR EJECUTADO (incluido IVA) EN SMMLV
1	Voladuras Controladas de Colombia		3	185179-185180	Realizar las voladuras de rocas para la cimentación de la Sub-etapa III, dando estricto cumplimiento a los permisos y autorizaciones dadas por el Departamento de Control y Comercio de Armas DCCA y Ejercito Nacional para las torres 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7	Organización Grupo Construmax S.A.	(I)	100%	2018	Propio	$ 215.290	275,57
2	Voladuras Controladas de Colombia		5	001 de 2016	Demolición con material explosivo de la Industria Militar de Colombia-Indumil, y demolición mecánica, de los edificios existentes de la Defensoría del Pueblo, ubicadas en la Calle 55 # 10-32 de la ciudad de Bogotá	Consorcio San José	(I)	100%	2016	Propio	$ 255.712	370,89
3	Voladuras Controladas de Colombia		6	RVAE 7-006-201 Torre 9	Suministro y manejo de tiros para voladura controlada en roca caissons etapa 6	Urbanizadora Marin Valencia S:A:	(I)	100%	2015	Propio	$ 77.498	120,27
4	Voladuras Controladas de Colombia		23	081 de 2015	Contrato de obra civil a todo costo para las actividaddes de Voladurs para la fracturación de roca de cualquier clase con explosivos, equipos y demás actividades relacionadas, exigidas por el contratante para el Proyecto Corredor Transversal Medellin-Quibdo Fase 2,	Consorcio Corredores Lax 051	(I)	100%	2016	Propio	$ 358.232	519,58
5	Voladuras Controladas de Colombia		25	027 de 2015	Contrato de obra Voladura para frcturacion de roca de cualquier clase con explosivos y demás actividades relacionadas, exigidas por el contratante para el Proyecto Corredor Transversal Medellin-Quibdo Fase 2,	Consorcio Corredores Lax 051	(I)	100%	2015	Propio	$ 284.890	442,15
6												
7												
8												
9												
10												

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Código:FOR-CON-01-31
Versión: 01Vigente desde: 25/07/2017

ORDEN	CONTRATISTA	INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE APORTA LA EXPERIENCIA	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP	CONTRATO NUMERO	CONTRATO OBJETO	CONTRATANTE (RAZON SOCIAL)	FORMA DE EJECUCION (I, C o UT)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL PROPONENTE PLURAL O PORCENTAJE EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	AÑO DE TERMINACION	CONTRATO PROPIO/SOCIO /MATRIZ/FILIAL o SUBORDINADA	VALOR EJECUTADO (incluido IVA) EN MILES DE PESOS	VALOR EJECUTADO (incluido IVA) EN SMMLV

1. - EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE EL VALOR CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 4.1. DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

2. - PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNIÓN TEMPORAL (UT)

3. - EN CASO DE CONTRATOS REALIZADOS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EFECTIVAMENTE POR EL INTEGRANTE O EN SU DEFECTO SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

6 - EL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO APORTADO DEBERA EXPRESARSE EN SMMLV DEL AÑO DE TERMINACION

7 - SI EL OFERENTE RELACIONA UN CONTRATO QUE NO ESTÁ EN EL RUP, NO SE TENDRÁ EN CUENTA POR LA ENTIDAD

8 - EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITE ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL CONTRATO, PREVALECERÁ EL VALOR SEÑALADO EN PESOS EN EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL VALOR EN SALARIOS Y DICHO VALOR SERÁ EL QUE SE UTILIZARÁ PARA LA CALIFICACIÓN DE ESTE FACTOR.

9 - EL PROPONENTE DEBERÁ INDICAR EN ESTE FORMATO, SI EL CONTRATO ACREDITADO FUE EJECUTADO A NOMBRE PROPIO, POR UN SOCIO, MATRIZ, FILIAL o SUBORDINADA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO PARA ELLO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

AÑO	SMMLV
2017	737.717,00
2016	689.454,00
2015	644.350,00
2014	616.000,00
2013	589.500,00
2012	566.700,00
2011	535.600,00
2010	515.000,00
2009	496.900,00
2008	461.500,00
2007	433.700,00
2005	381.500,00
2004	358.000,00
2003	332.000,00
2002	309.000,00
2001	286.000,00

AÑO	SMMLV
2000	260.100,00
1999	236.460,00
1998	203.826,00
1997	172.005,00
1996	142.125,00
1995	118.933,50
1994	98.700,00
1993	81.510,00
1992	65.190,00
1991	51.720,00
1990	41.025,00
1989	32.559,60
1988	25.637,40

DÓLAR	
AÑO	PROMEDIO ANUAL
2015	$ 2.746,47
2014	$ 2.000,68
2013	$ 1.868,90
2012	$ 1.798,23
2011	$ 1.848,17
2010	$ 1.897,89
2009	$ 2.156,29
2008	$ 1.966,26
2007	$ 2.078,35
2006	$ 2.357,98
2005	$ 2.320,77
2004	$ 2.626,22
2003	$ 2.877,50
2002	$ 2.507,96
2001	$ 2.299,77
2000	$ 2.087,42
1999	$ 1.758,58

EURO	
FECHA	VALOR ULTIMO DIA DEL AÑO
31/12/2015	1,0864
31/12/2014	1,2102
31/12/2013	1,3781
31/12/2012	1,3186
31/12/2011	1,2983
31/12/2010	1,3417
31/12/2009	1,4349
31/12/2008	1,3902
31/12/2007	1,4698
31/12/2006	1,3195
31/12/2005	1,1792
31/12/2004	1,3608
31/12/2003	1,2560
31/12/2002	1,0501
31/12/2001	0,9044
31/12/2000	0,9394
31/12/1999	1,0041

Grupo Construmax **ORGANIZACIÓN GRUPO CONSTRUMAX S.A**

CERTIFICA

Que la empresa **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS,** identificada con Nit N° 900.475.948-1; realizó la entrega a **ENTERA SATISFACCIÓN CON TOTAL CUMPLIMIENTO** de las labores del contrato que a continuación se describe:

CONTRATANTE:	ORGANIZACIÓN GRUPO CONSTRUMAX S.A
NIT:	830.067.178-1
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA NO. 185179-185180
OBJETO :	REALIZAR LAS VOLADURAS DE ROCAS PARA LA CIMENTACIÓN DE LA SUB ETAPA III, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y COMERCIO DE ARMAS DCCA Y EJERCITO NACIONAL PARA LAS TORRES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7
VALOR DEL CONTRATO:	($215.290.204) (DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.)
VALOR FINAL SMMLV:	291.83
DURACIÓN:	UN AÑO, SEIS MESES Y DOS DÍAS.
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE FEBRERO DE 2018
DIRECTOR DE OBRA:	HENRY MAURICIO CABRERA MORALES IC.
RESIDENTE DE OBRA	OSCAR JAVIER SILVA SIERRA IC.

Bogota DC. Firmado a los 02 dias de marzo de 2018

WBEIMAN CALVACHE VIDAL
DIRECTOR CONTRATACIÓN Y COMPRAS

CONSORCIO SAN JOSE	CONSORCIO SAN JOSE	NIT: 900.920.263-2	
	CERTIFICACIÓN	VERSION	1
		FECHA	16/12/2016
		PAGINA	1 de 1

Que la empresa **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS,** identificada con Nit N° 900.475.948-1; realizó la entrega a **ENTERA SATISFACCIÓN CON TOTAL CUMPLIMIENTO** de las labores del contrato que a continuación se describe:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No. 001 de 2016**
OBRA:	**Demolicion con Material Explosivo de la Industria Militar de Colombia-Indumil, y demolición mecánica; de los edificios existentes de la DEFENSORIA DEL PUEBLO, ubicadas en la calle 55 # 10-32 de la ciudad de Bogota.**
OBJETO:	Demolicion con Material Explosivo de la Industria Militar de Colombia-Indumil, y demolición mecánica; de los edificios existentes de la DEFENSORIA DEL PUEBLO, ubicadas en la calle 55 # 10-32 de la ciudad de Bogota , denominados : BLOQUE A con sus áreas anexas incluido el tanque elevado y del BLOQUE B con sus áreas anexas, además de los pavimentos, andenes y demás zonas duras aledañas a estas edificaciones, incluye la demolición de cimentaciones, muros perimetrales, placas de contrapiso, pavimentos, zonas duras y demás elementos de estos edificios, incluye el retiro de todos los escombros y materiales de excavación a escombrera autorizada, también incluye todas las actividades necesarias, tales como, desmontes, trasiegos, transportes verticales y horizontales,retiros,reciclajes etc.
AREA TOTAL INTERVENIDA:	9.217 m²
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($220.900.000) (DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS Mcte.)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	($255.712.209) (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS Mcte.)
VALOR FINAL SMMLV:	373,05
DURACIÓN :	Cinco meses.
FECHA DE INICIO:	07 de junio de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de noviembre de 2016
DIRECTOR DE OBRA:	Henry Mauricio Cabrera Morales IC.
RESIDENTE DE OBRA:	Cristhian Ivan Rivero Cubides IC.

Bogota DC. Firmado a los 16 días de diciembre de 2016

Ing. EDWIN DAVID TORRADO LOPEZ
Representante Legal
CONSORCIO SAN JOSE

MARVAL MARVAL
MARIN VALENCIA

URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A. NIT: 830.012.053-3

CERTIFICA

Que la empresa **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS,** identificada con Nit N° 900.475.948-1; realizó la entrega a **ENTERA SATISFACCIÓN CON TOTAL CUMPLIMIENTO** de las labores del contrato que a continuación se describe:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No. RVAE7-00006-201 TORRE 9**
OBJETO:	SUMINISTRO Y MANEJO DE TIROS PARA VOLADURA CONTROLADA EN ROCA CAISSON ETAPA 6
CONTRATANTE:	URBANIZADORA MARIN VALENCIA
VALOR DEL CONTRATO:	($77.498.061) (SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE.)
VALOR FINAL SMMLV:	125.80
DURACIÓN INICIAL:	OCHO MESES
FECHA DE INICIO:	5 DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 JULIO DE 2015
DIRECTOR DE OBRA:	Henry Mauricio Cabrera Morales IC.
RESIDENTE DE OBRA	Oscar Javier Silva Sierra IC

Bogota DC. Firmado a los 02 dias de mayo de 2016

OSCAR GONZALO DIAZ GAITAN
Director de Obra

Consorcio corredores Lax 051

CERTIFICA

Que la empresa **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS,** identificado con Nit N° 900.475.948-1; realizó la entrega a **ENTERA SATISFACCIÓN CON TOTAL CUMPLIMIENTO** de las labores del contrato que a continuación se describe:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No. 81 de 2015**
OBRA:	Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto Corredor Transversal Medellin –Quibdó Fase 2 para el Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad. - Contrato 544 de 2012 suscrito entre INVIAS y CONSORCIO CORREDORES LAX 051.
OBJETO:	Contrato de obra civil a todo costo para las actividades de Voladuras para fracturación de roca de cualquier clase con explosivos, equipos y demás actividades relacionadas, exigidas por el contratante para el Proyecto Corredor Transversal Medellin –Quibdó Fase 2.
VALOR DEL CONTRATO:	($358.232.006) (trescientos cincuenta y ocho millones doscientors treinta y dos mil seis pesos pesos Mcte.)
VALOR FINAL SMMLV:	519.58
DURACIÓN INICIAL:	Cinco meses.
FECHA DE INICIO:	15 de noviembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de abril de 2016
DIRECTOR DE OBRA:	Henry Mauricio Cabrera Morales IC.
RESIDENTE DE OBRA:	Oscar Javier Silva Sierra IC.

Bogota DC. Firmado a los 02 dias de mayo de 2016

DIEGO TORRES
Ingeniero Administrador de Obra

Consorcio corredores Lax 051

CERTIFICA

Que la empresa **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS,** identificada con Nit N° 900.475.948-1; realizó la entrega a **ENTERA SATISFACCIÓN CON TOTAL CUMPLIMIENTO** de las labores del contrato que a continuación se describe:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA No. 27 de 2015**
OBRA:	Mejoramiento, Gestión Social, Predial y Ambiental del Proyecto Corredor Transversal Medellín –Quibdó Fase 2 para el Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad. - Contrato 544 de 2012 suscrito entre INVIAS y CONSORCIO CORREDORES LAX 051.
OBJETO:	Contrato de obra voladura para fracturación de roca de cualquier clase con explosivos y demás actividades relacionadas exigidas por el contratante para el Proyecto Corredor Transversal Medellín –Quibdó Fase 2.
VALOR DEL CONTRATO:	($284.899.994) (doscientos ochenta y cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos pesos Mcte.)
VALOR FINAL SMMLV:	442,15
DURACIÓN INICIAL:	Seis meses.
FECHA DE INICIO:	01 de Mayo de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de Noviembre de 2015
DIRECTOR DE OBRA:	Henry Mauricio Cabrera Morales IC.
RESIDENTE DE OBRA:	Oscar Javier Silva Sierra IC.

Bogota DC. Firmado a los 02 dias de mayo de 2016

DIEGO TORRES
Ingeniero Administrador de Obra