## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4221757 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 5 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2022 9:33:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4221757 |
| **Objeto del contrato** | Compra de equipos necesarios para la ejecución del proyecto SGPS 9780-2022; "Modelo de análisis de factibilidad, para implementar sistemas generadores de energía eólica en la Exprovincia de Obando (Nariño)" que se desarrolla en el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 30 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 29 días para terminar *(15/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 3 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 29 días para terminar *(15/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL**

COLOMBIA, Ipiales

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ROKA INDUSTRIAL SAS**

Número de documento 900662826

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ROKA INDUSTRIAL SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 99614667032 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ROCIO ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2022 2:38:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2022 3:23:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Transporte incluido |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |

**Fecha de notificación de prorrogación** 22 días para terminar *(9/12/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 3 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4221757
**Proveedor** ROKA INDUSTRIAL SAS
**Creado por** LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO
**Agregado en** 23 minutos de tiempo transcurrido *(16/11/2022 3:00:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-BS-CSCLI-052-2022

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 052 CARTA ACEPTACION ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | 052 CARTA ACEPTACION ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | 052 ANEXO AL CONTRATO ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | 052 ANEXO AL CONTRATO ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 7 No. 24ª – 48
**Ubicación** CO-NAR-52356 - Ipiales
**País** COLOMBIA
**Departamento** Nariño
**Municipio** Ipiales
**Dirección** Carrera 7 No. 24ª – 48
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 7 No. 24ª – 48 | COLOMBIA > Nariño > Ipiales |

| | |
|---|---|
| 1 | CO1.PCCNTR.4221757 |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16.969.400,00 | 16.957.500,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 41114401 | Anemometros - adjuntar especiciones tecnicas numeral 7 y 7.1 estudios previos | 10,00 | UN | 1.696.940,00 | 1.695.750,00 | 16.969.400,00 | 16.957.500,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 052 CARTA ACEPTACION ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | 052 CARTA ACEPTACION ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | (detalle) |
| 052 ANEXO AL CONTRATO ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | 052 ANEXO AL CONTRATO ROKA INDUSTRIAL SAS.pdf | (detalle) |
| 052 ESTUDIOS PREVIOS EQUIPOS PROYECTO ALVARO MUTIS.pdf | 052 ESTUDIOS PREVIOS EQUIPOS PROYECTO ALVARO MUTIS.pdf | (detalle) |
| OFERTA ROKA INDUSTRIAL.zip | OFERTA ROKA INDUSTRIAL.zip | (detalle) |
| SUBSANABLES ROKA INDUSTRIAL SAS.zip | SUBSANABLES ROKA INDUSTRIAL SAS.zip | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto LIBIA MERCEDES RAMI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 30716251 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 16.957.500 |
| **Total** | 16.957.500 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Sí ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 36-02-00-052-953410

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5822 | CDP | Generado | 25.113.000 COP | 16.969.400 COP | 36-02-00-052-953410 | Editar |

**Saldo de CDP**: 25.113.000 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 16.969.400 COP

**Última consulta a SIIF**: Exito

**Fecha de consulta SIIF**: 8/11/2022 6:03 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**

**Saldo de compromisos AVF**

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF**: -