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CLAUSULADO CONTRATO DE CONSULTORIA
= INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS
Ko ol | -INTERCONS DE COLOMBIA SA.S
NIT No: [ 900.849.552-3

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO POSADA VARELA, C.C. Nro. 1.094.921.302 expedida en Armenia

VALOR: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000) M/CTE

OBJETO: 4 ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA RENOVACION DE LA PLAZA DE MERCADO
. s SR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

PLAZO: - DOS (2) MESES, SIN EXCEDER A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Entre los suscritos, RODRIGO GARAVITO AMARILES, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.421.734
expedida en Acacias, en su calidad de Jefe de la Oficina de Contratacion del Municipio de Acacias (Meta), cargo parala
cual fue nombrado mediante Decreto N° 001 de 01 de enero de 2022 y posesionado mediante Acta No. 002 de 04 de
enero de 2022, delegado para celebrar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de Diciembre de 2014, y quien para
los efectos del presente Contrato se denominara EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra JUAN CAMILO POSADA
VARELA, identificado con cédula de ciudadania No. 1,094.921.302 expedida en Armenia, en su calidad de representante
legal de la empresa INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S - INTERCONS
DE COLOMBIA S.A.S, con Nit. No. 900.849.552-3, con direccion comercial e igualmente para efectos de notificaciones
en la MZ H9 bifamiliar 8C Prados de Mavicure — Villavicencio, Meta, y quien para los efectos del presente Contrato se
denominaré EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria, conforme a lo dispuesto
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, previas las siguientes consideraciones: 1) Que
mediante estudio previo de oportunidad y conveniencia, La Secretaria de Infraestructura, definié la necesidad de contratar
el objeto que se involucra en el presente contrato, allegando los respectivos soportes. 2) Que mediante la resolucién No.
163 del 26 de octubre de 2022 expedida por el Jefe de la Oficina de Contratacion del Municipio de Acacias, se ordend la
apertura de la convocatoria piblica de Concurso de Méritos No. OCA-CM-015-2022, conforme a lo establecido en la Ley
1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios dando plena aplicacion a las disposiciones normativas contenidas en el
numeral 1 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 para atender la necesidad
contractual a la que se refiere el objeto del presente contrato. 3) Que el Concurso de Méritos No. OCA-CM-015-2022
fue tramitado en forma integral, cumpliendo el procedimiento reglado mandado normativamente, hasta llegar a la definicién
del proceso, el cual se adjudicé al oferente INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA
S.A.S - INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S, con Nit. No. 900.849.552-3 mediante Resolucion No. 167 del 11 de
noviembre de 2022, por ser la propuesta mas favorable para el Municipio. 4) Que es necesario proceder, como acto de
ejecucion, a la suscripcion del presente Contrato el cual se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015 y demas normas procedentes, y por las clausulas descritas a continuacién: PRIMERA - OBJETO: El presente
contrato tiene por objeto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA RENOVACION DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL
DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META”. SEGUNDA - ALCANCE DEL OBJETOQ: E! objeto del presente contrato debe
adelantarse y cumplirse a cabalidad conforme a lag especificaciones y caracteristicas técnicas filadas en los documentos
del proceso del pliego de condiciones No. OCA-CM-015-2022; los cuales hacen parte integral del presente contrato.
TERCERA - VALOR: El valor del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000)
M/CTE, distribuido asi:
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SUBLDO VRO JORMNAL PACTOR TR DRACKIN | HARTICHIACKIN TOTAL VAL OR
CANT. (1) CARGO | OF I NEROUAL 133 o B p-omerysiy O ?".,
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSOMNAL PROEFESIONAL
‘ 1 e s oo B e e $ 530000000 2 50,00% 3 5.300.000,00
1 ARQUIT ECTO - DISENADOR DE CONSUL TORIA 3 __ 4500 000.00 2 _B80.00% 3 7.200.000.00 |
1 g - $ 450000000 2 25.00% s 2 2560.000,00
1 e . i N aEGYECIHA | S 4500 000,00 2 50.00% 3 4.500.000,00
1 e e e e - $  4.500.000,00 2 50,00% 3 4.500.000,00
1 s et i b o *“S1's 4 so00000.00 2 50.,00% s 4 500.000,00
3 [ moensro ssécTrico 3 g%ﬂ 2 55.00% $ 4.000.000,60
1 INCENERO AMBIENTAL $ 4 000,00 2 50.00% s 4 000.000,00
1 PROFESIONAL BN SALUD OCUPACIONAL k3 1.700.000,00 2 100, 00% 3 3.400.000 00
PERSOHAL VECTICD.
WOENNRO CVE. AUXKIAR OF CONSULTORIA Q%& 100.00% 5720
IM TOPOGRASICO -600. D0 20, 640
DEUIANTE 2000 000,00 100.00% 2508,
OTRO PERSONAL Yy
3 SECRETARK $ 100000000 2 190.00% k3 2.000.000,00 }
1 T $  1.000.000 2 100,00% [ 2.000.000.00 |
3 $ 52.440.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (8) 2.9
— ko buaediutts —_—
TOTAL COSTOS DE PERSONAL ~ (5) * (8) = (A) 110 061 000,00
PARTICIPACION
caNT. CONCEPTO UNIDAD COSTO (%) outucn)én TOTAL (S snas) VALOR PARCIAL ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS
k] ) 000 000,061 BAC TR SH00 800,00 |
1 Ensayos do caicad - laborasonos. e 2.000.000,00 2,00 0% 2.000.000,00
1 Abey s (b QIO (30 BIPOR o topOGraia, ABT e ¥ 800.000,00 2,00 20% 720.000,00
1 ctecanm y v 3.200.000,00 2,00 200%. 2 406,000,006
1 Comunioacite (elefono, cahmer, fox, kvemet, ate.) e L0 006, 00 200 100% 1.000 000,00
1 IR G0 SGAADTD GO COMPARD ITIMEIoD ¥ Saapos do Fo 1.200.000,00 200 2100% 2.400.000,00
Faucibn oe
1 e g e o 73471008 2,00 100% 1,469 420,00
3
b $15.900.420,00
CTOSTO BASICO = (A) + (8) = ( ©) $126.050.420,00
A = 10% - (C) = (&) $23.949.580,00
COSTO TOTAL = (C) ¥ L E ]Wi'ano AL PESO $150.000.000,00

CUARTA - FORMA DE PAGO: EI MUNICIPIO pagaréa al CONTRATISTA el valor del presente contrato asi: Un PAGO
PARCIAL equivalente al CINCUENTA (50%) del valor total del contrato, con la presentacion de los productos a entregar
en borrador, con respecto al tramites de licencias y permisos, solo se exige el listado de requisitos, sujetos para revision
y aprobacion por parte del supervisor. Un PAGO FINAL, equivalente al CINCUENTA (50%) restante del valor del contrato
al recibo final de los estudios, impresion en original y copias, informacion editable y en PDF, entrega definitiva de productos
y deméas documentos previa suscripcion del acta de terminacion y acta de liquidacion aprobadas por el supervisor. La
entrega de los estudios debe ser, impresion en original y copias, informacion editable y en PDF, entrega definifiva de
productos y demas documentos previa suscripcion del acta de terminacion y acta de liquidacion aprobadas por el
supervisor. Para cada pago, se requerira el Acta de recibo debidamente suscrita por EL SUPERVISOR y el CONTRATISTA
y la acreditacion sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales,
en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007. El pago se hara previo recibo a
satisfaccion del Proyecto objeto de la Consultoria y Liquidacion del respectico contrato objeto de seguimiento, con la
presentacion de los siguientes documentos:

e Certificado de Recibo final emitido por el consultor'y supervisor.

«  Acta de liquidacion del contrato de Consultoria. .

« Con la liquidacién del contrato se debera anexar el Paz y Salvo del Ministerio de la Proteccion Social donde se

haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista o consuitor.
« Acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y

aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional
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de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, el representante
legal 0 el mismo contratista si es persona natural, acompaiando los recibos de pago.

Todos los anteriores documentos, asi como los demas requeridos por la Secretaria de Infraestructura deberan contar
con la aprobacion del supervisor, cada uno de los productos esperados debera encontrarse debidamente firmados
por los profesionales idéneos indicando la tarjeta o matricula profesional, se deberan adjuntar a la respectiva factura
0 documento equivalente. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se tendra como
no presentada. Los errores aritméticos seran susceptibles de correccion en cualquier tiempo hasta la liquidacion final
del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizaran proporcional al pago parcial y
definitivo. Si la factura o documento de soporte equivalente no ha sido bien elaborada o si faltan los documentos de
soporte, el término para el pago s6lo empezara contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o
documento de soporte equivalente, o desde aquélla en que se haya aportado el titimo de los documentos. Para el
pago se requerira previamente la respectiva acreditacion del contratista sobre el cumplimiento en el pago de sus
aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensién, ARL)y parafiscales, segun lo establecido en el Art. 1
Paragrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2.007 Art. 23. PARAGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo
establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 las
cuentas que presente el contratista seran tramitadas en el estricto orden que le corresponda segun la fecha de
radicacion. PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplidos en debida forma la totalidad de los requisitos establecidos
por la entidad para el tramite de las cuentas y pago efectivo estas seran canceladas dentro de los 30 dias siguientes.

UINTA-PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato sera de DOS (2) MESES,
SIN EXCEDER A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, contados a partir del Acta de inicio y previa presentacién de los
requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion del contrato. SEXTA - VIGENCIA: El contrato tendra como vigencia
el término para la ejecucion del objeto contractual y seis (6) meses mas, previstos para su liquidacion definitiva.
SEPTIMA - SUPERVISION: El control de la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato con la calidad y eficiencia
requerida sera ejercida por el Secretario de Despacho de Infraestructura Municipal. OCTAVA - OBLIGACIONES
DE LAS PARTES: DEL CONTRATISTA: GENERALES - 1. Ejecutar en forma idénea, oportuna, eficaz y eficiente
el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida y la garantia presunta
por los derechos del Municipio como consumidor, 2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los téminos de la
convocatoria publica, la propuesta presentada, su evaluacion y la adjudicacion realizada. 3. Presentar en e plazo
establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden Técnico, exigidos
como condicion previa e indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato. 4. Analizar antes y durante la
ejecucion, las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e
higiene del personal a cargo de los trabajos, y en general todo aquelio que permita el correcto desarrolio del objeto
contractual. 5. Vinculara todo el personal, en forma previa a la iniciacion de labores, al sistema integral de seguridad
social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales. 6. Todas las actas
0 documentos que se generen durante el desarrolio y al finalizar el objeto contractual deberan ser presentados en
los formatos establecidos por la secretaria de Infraestructura; de igual forma la presentacion de informes mensuales
deberan contener toda la documentacién adicional que a juicio de la secretaria de infraestructura, considere
necesarios, estos deben ser entregados en PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD. 7. Acatar las indicaciones que el
Secretario de Infraestructura le sefiale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del
proyecto a ejecutar. 8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones yen
trabamientos. 9. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algin hecho. 10. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato. 11. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de
conformidad con las actas parciales y el acta de liquidacién. 12. Facturar segtn lo estipulado en el articulo 615 del
Estatuto Tributario. 13. Solicitar con la debida anticipacion la promoga o extension del plazo de ejecucion del contrato
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si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna. 14. Suscribir
con el Secretario de Infraestructura, el acta de liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato
y dar estricto cumplimiento a todo lo alli pactado. 15. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato
en los términos del mismo. 16. Disponer durante el desarrollo del proyecto, del equipo de trabajo minimo determinado
en el estudio previo y ofrecido en la propuesta; cuyo perfil es definido en el estudio previo que soporta la presente
contratacion. 17. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato. 18. Las
demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las deméas
que por ley le correspondan. 19. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el
desarrollo del objeto contratado, reportando la situacion de manera inmediata a la secretaria de Infraestructura. 20.
‘concurrir en forma  oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto, dejarse
constancia, en el acta respectiva que se debera suscribir. 20. EI CONTRATISTA debera tomar todas las medidas
conducentes para evitar la contaminacion ambiental durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes
ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminacién ambiental establecidas en
dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la
flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en Ia atmésfera ni a los cuerpos de agua. 21. De igual
manera seré obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y
personal involucrado durante la ejecucion de la consultoria. 22. El contratista deberé contar, durante todo el término
de ejecucion del contrato, con una oficina en el area urbana del Municipio, a fin de permitir la estrecha comunicacion
entre éste y el supervisor del contrato, en virtud del objeto contratado y la interaccion que se debe generar con la
Secretaria de infraestructura. 23. Mantener actualizado el domicilio y correos electronicos en la Oficina de
Contratacion y la Secretaria de Infraestructura. 24. El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar
cumplimiento al objeto del contrato, el contrafista no se exime de la obligacién de suministrar oportunamente equipos
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que
durante la ejecucion del contrato y a criterio o solicitud de la secretaria de infraestructura se requieran. 25. Sera
obligacion primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una socializacion del proyecto a
desarrollar invitando a toda la comunidad, acompafiados de la Supervision y delegados de la Administracion
Municipal segin sea requerido. 26. Asumir todos los costos que genere la legalizacion del presente contrato. 27.
Entregar mediante inventario los documentos de archivo que se encuentre en su poder a la terminacion del contrato.
28. Dar cumplimiento y participar segln indicacién de la secretaria de infraestructura en la politica integrada de
gestion, que involucra (Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad) adoptada Municipio de
conformidad con la Ley, adicionalmente deberan asumir los costos que implique las medidas de seguridad en el
trabajo. 29. Presentar copia del cerfificado de apfitud medico ocupacional al area de riesgos laborales, de
conformidad con lo establecido en la ley. 30. Cumplir con lo estipulado en los articulos 15 de la ley 594 de 2000 y 24
del decreto 2578 de 2012, en lo que respecta a la documentacion producida en desarrolio de sus obligaciones
contractuales (ley general de archivo). 31. El contratista debera contar con un profesional idéneo en ingenieria civil
para el desarrolio de costos y presupuesto de la consultoria a contratar. 32. Entregar toda la informacién de los
estudios y disefios en formato editable y en PDF, ademas de los documentos en fisico debidamente suscritos por
cada profesional competente. 33. Cumplir con los protocolos de bioseguridad, realizando el plan de trabajo para la
prevencion y mitigacion de contagio por el COVID - 19 aprobado por la secretaria de planeacion y vivienda del
Municipio y por la ARL antes de iniciar actividades. ESPECIFICAS ~ Determinantes a los estudios y disefios
técnicos: Los disefios deberan cumplir con los contenidos basicos establecidos en la normativa vigente, debera
corresponder a la planeacion estratégica de desarrollo urbano del municipio de Acacias, los resultados deberan ser
socializados en forma previa a su entrega final. Dentro de la consultoria, el contratista se compromete a entregar los
siguientes productos: 1. Una vez suscrita el acta de inicio, e CONTRATISTA deberé entregar un Informe Preliminar
de Diagnostico soportado en el insumo (Informe Diagnéstico Detallado) del Municipio y demas entidades, acorde con
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las visitas de campo ejecutadas al proyecto. Adicionalmente seré responsable de elaborar un estudio de la situacion
normativa, urbanistica y legal. 2. Actualizacién del levantamiento Topogréfico (levantamiento, alinderamiento,
amojonamiento, planimetria, altimetria, curvas de nivel cada 5 mts, cartera topogréfica, georreferenciacion, se
entregaran ejes y niveles georreferenciados)
: ® Recopilacion de la informacion existente referente a los levantamientos topograficos existentes.
e Buisqueda de los puntos de amarre topograficos certificados por el Instituto Geografico Agustin
Codazzi, IGAC _
® Instalacion de dos mojones con placas de bronce (placas Nos. 1y 2), georreferenciadas para el
control topografico.
¢ Levantamiento topogréfico de poligonal cerrada de amarre y control topografico, tanto en planimetria
como en altimetria.
e Colocacion de los deltas del levantamiento topografico para la toma de detalles urbanos como de la
red, para el sistema de acueducto y el alcantarillado sanitario y pluvial.
e Elaboracion de los calculos de la topografia levantada.
o Elaboracion de los planos de los levantamientos en planta, perfiles y detalles generales de
estructuras de acuerdo con el detalle que el proyecto exige.
3. Estudios de suelos (ensayos de laboratorio, memorias, disefio cimentacion). 4. Disposicion Arquitecténica def
proyecto dentro del lote, en cumplimiento de la NTC aplicables y Disefio Biocliméatico. Normalmente el proyecto
arquitectonico esta conformado por planos generales y planos de detalles. Los planos generales deben tener la
localizacion, ejes y desagiies, plantas de todos los pisos, planta de cubierta, cortes longitudinales y transversales, y
fachadas. Deben revisarse que estén debidamente dimensionados. Los planos de detalles comprenden los detalles
de bafios, de carpinteria metalica y de madera, de cocinas, de pisos, de escaleras, algunos detalles especiales,
exteriores, de cielo falsos, y de amueblamiento. lgualmente deben estar correctamente dimensionados ya
escalonados y a escala.
e Informe y Memorias del cumplimiento de la Memorias del cumplimiento de las normativas técnicas
colombianas ~ NTC aplicables.
Plano de Localizacién y cuadro de areas,
Planos urbanisticos generales e implantacion.
Planos arquitectonicos y paisajismo.
Planimetria que contenga los disefios arquitecténicos especiales que
se realicen sobre el proyecto.
Plantas generales, cortes, fachadas y alzados.
Planos Detalles, despieces, detalles constructivos y detalles puerta y ventanas.
Planos de cubiertas.
e Renders de cada bloque a construir con sus respectivas vistas.
5. Disefios estructurales del proyecto arquitecténico, de acuerdo a los requerimientos aplicables de la NSR-10.
Deben constar en los planos estructurales, las plantas de cimentacion, entrepisos y cubiertas, detalles de muros de
contencion y de cimentaciones; Despieces de cada uno de los elementos que figuren en las respectivas plantas, con
los cortes necesarios que muestren las armaduras en su verdadera magnitud y localizacion; Planos de columnas en
la cuales se muestren claramente su desarrollo, sus diversas secciones, armaduras longitudinales y transversales,
meénsulas, efc.; planos de elementos especiales, tales como escaleras, tanques, etc.: planos de estructuras metalicas
especiales; planos con las cartillas de despiece, figuracion y ubicacion. En los planos estructurales deben detallarse
las cargas muertas y vivas de utilizacion. Deben contener las especificaciones y caracteristicas de materiales
utilizados. De la misma manera especificar el tiempo que debe transcurrir entre la fundida y la desencofrada de las
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losas (forjados), como también la secuencia de este proceso. Verificar las juntas frias, las contra flechas de los
elementos, etc., cartilla de hierros. 6. Planimetria del Disefio y proyecto eléctrico e inalambrico (planteamiento
eléctrico general, diagrama unifilar basico. Estos planos deben contener como minimo, fa acometida de alta y baja
tension: la distribucién en planta de los diversos circuitos de alumbrado de emergencia, exterior e interior y su disefio,
apantallamientos calefaccion, fuerza, etc.; planos de ubicacion de luminarias, apliques y tomas nommales y reguladas;
los diagramas unifilares; planos de subestacion; planos telefonicos, de citofonia y demés elementos de
comunicaciones; cuadros de cargas de los diferentes tableros de distribucion, y especificaciones en donde se
indiquen diametros de tuberias y calibres de los cables, asi mismo tendré que entregarse el disefio y planos de la
red de voz y datos en fibra 6ptica y otros. DISENOS ELECTRICO Y VOZ Y DATOS. A partir de los disefios
arquitectonicos y de los esquemas de distribucion de aparatos e iluminacion eléctrica requeridos para dar
cumplimiento a las normas actuales vigentes al tipo de edificacion, los trabajos comprenden la ejecucion del disefio
eléctrico necesario para la operacion de la construccion de acuerdo a las normas vigentes y las regulaciones que
tenga establecidas LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO para la localidad, los cuales comprenden los
planos de redes de sistema de alumbrado, tomas de corrientes, teléfonos, comunicaciones, fuerza efc., planos de
acometida eléctrica, esquemas de cuadro de cargas, diagramas unifilares, trifilares o trifasicos, con sus
correspondientes tuberias, conductores, cajas, accesorios, tableros y aparatos, con las memorias de calculo,
cantidades de materiales, presupuesto y especificaciones técnicas de construccion y toda la informacién que se
requiera para la construccion y la respectiva aprobacion del proyecto, incluido el tramite de solicitud ante LA
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. El contratista debera tomar los registros con equipo especializado en
dias para determinar la relacion de la capacidad instalada contra las cargas del edificio de los siguientes
alimentadores: salida del transformador del edificio y salida de la transferencia de las cargas de emergencia. Las
mediciones incluyen los siguientes parametros: voltajes, corrientes, potencia, factor de potencia, desbalances de
voltaje y corriente distorsion aménica de corriente y voltaje.
e Plano con la distribucion fisica de los equipos de infraestructura eléctrica.
e Diagramas de la distribucién de elementos en los tableros.
e Registros de los alimentadores de energia normal y de emergencia del edificio, con los parametros
anteriormente descritos, indicando la relacién de capacidad instalada contra carga instalada méxima.
e Presentar un disefio de los sistemas eléctrico, de cableado estructurado y de deteccion de incendios,
alarmas y evacuacion del edificio.
e Se presentara el disefio de los sistemas eléctricos. Este disefio contempla, las redes eléctricas
reguladas y normales, el sistema de iluminacion, la red de cableado estructurado categoria 6 en voz
y datos y la distribucion de detectores de humo, estaciones manuales de alarma y evacuacion. El
disefio incluye planos, cantidades de obra, especificaciones, presupuesto y cronograma de
ejecucion.
e Disefio de los elementos de proteccion (polo a tierra) necesarios para garantizar la integridad de los
equipos de laboratorio.
Los disefios deberan tener en cuenta la normas Retie (resolucion 18 1294 del 06 de agosto de 2008) y las contenidas
en el codigo eléctrico colombiano (NTC 2050).
= Célculo de la malla puesta a tierra.
Proteccion y disefio de subestacion.
Especificaciones para actividades eléctricas.
Memorias de calculo de todos los capitulos antes descritos
Planos de disefio
Diagrama unifilar y cuadro de cargas
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* Planos de detalle constructivo

Determinacion del volumen de reserva minimo.
» Disefio de la acometida.
*  Determinacion del tipo de equipo de presion requerido para garantizar el servicio de agua en los
espacios requeridos. Para este disefio se deben tener en cuenta los equipos que funcionaran en la
edificacion y las caracteristicas de estos para garantizar su adecuado funcionamiento.
Disefio del aparato critico.
Diagrama de corte vertical.
Disefio de la red de distribucién hidraulica, tanto de agua fria.
Disefio de redes de aguas lluvias.
Célculo de los volumenes de aguas lluvias.
Célculo del volumen de las canales de recoleccion de aguas lluvias (i se requieren de acuerdo con
el proyecto arquitectdnico)
*  Disefio de bajantes de aguas lluvias.
*  Disefio de desagiie de aguas lluvias.
*  Disefio de la conexion a la red de servicios pablicos.
8. Memorias de calculo de los disefios estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, red contra incendios, red de voz y
datos en fibra dptica y otros. 9. Cantidades de obra. 10. Presupuesto detallado como consecucién de los estudios,

existente en el terreno en la que se recolecte la informacién necesaria para generar una linea de base de analisis de
influencia del proyecto sobre el entorno inmediato. Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten
arboles existentes en caso de tenerlos, es necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto
técnico forestal que cumpla con los requisitos para la obtencién de permiso de tala segun la normativa que aplique
en la que se elabore un inventario forestal, y que incluya la Georreferenciacion de los individuos arbéreos, presentar
un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccion del CDI, efectuar el pago de evaluacion que
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especies que se afecten total o parcialmente por la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con la
SUPERVISION la gestion requerida para obtener todos los permisos y autorizaciones por parte de la autoridad
competente para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos. 15. Informe detallado tramites y
permisos requeridos para el futuro desarrollo del proyecto: El Consultor deber4 entregar un informe que contenga la
base de las licencias, permisos y demés tramites que se requieren para el desarrollo de la obra futura, debera
entregar relacion de la entidad publica competente para el tramite, listado de requisitos que deben cumplirse para
cada uno, ademas de contar con viabilidad de servicios piblicos y demés entidades competentes, por lo tanto, debera
entregar, dentro del plazo definido, todos los estudios técnicos y disefios, aprobados, por dichas entidades. Para
este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas empresas o entidades competentes, de tal
manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacion dentro del plazo estipulado en el Contrato. 16.
Documento gestion de seguridad y salud en el trabajo: De acuerdo con la localizacion del proyecto se debera
presentar al supervisor el documento de gestion de seguridad y salud en el trabajo, ajustado éste a lo indicado en
las normas, para que la implementacion del documento producto de este analisis sea de caracter obligatorio para la
construccion del Proyecto. DEL_MUNICIPIO: En desarrolio del Contrato el MUNICIPIO tendra las siguientes
obligaciones: 1. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de conformidad con lo
sefialado en el presente estudio previo, en especial el informe de Diagnéstico Detallado y demas documentos
pertinentes con que cuente la entidad. 2. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos
consagrados en la ley. 3. Hacer los pagos en los términos convenidos y una vez el contratista cumpla lo dispuesto
en el contrato. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él
forman parte. 5. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato. 6. Expedir y tramitar los
certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor. 7. Ejercer la supervision y seguimiento
permanente de la ejecucion del Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 8. Aprobar las
garantias exigidas. 9. Constituir las reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones. 10.
Designar un funcionario que supervise la ejecucion del contrato. NOVENA -~ GARANTIAS: El contratista debera
constituir a favor del Municipio de Acacias - Meta, una garantia UNICA que cumpla con lo establecido en seccion 3
garantias subseccion 1 generalidades del Decreto 1082 de 2015 que ampare los siguientes riesgos. a)
Cumplimiento: Su cuantia seré equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual a la
del plazo del contrato garantizado y seis (06) meses mas, y se mantendra vigente hasta la liquidacion del contrato.
b) Pago de salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Su cuantia sera equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato y debera extenderse por el plazo del contrato y Tres (3) afios més. c)
Calidad del servicio: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por un término
igual al plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afios mas. DECIMA - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL: EI CONTRATISTA, debera acreditar su afiliacion y realizar los pagos de los aportes durante la
ejecucion del Contrato al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales de conformidad con las normas
vigentes sobre la materia y las que las modifiquen, susfituyan o adicionen. PARAGRAFO. El supervisor verificara el
pago de los aportes a que se refiere la presente clausula para autorizar cada uno de los pagos derivados del Contrato.
DECIMA PRIMERA - CESION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA no podré ceder ni traspasar el presente contrato
a persona alguna, natural o juridica sin autorizacion previa y esciita del MUNICIPIO, el cual podra negar su
consentimiento al efecto y reservarse las razones. DECIMA SEGUNDA - PARTIDA PRESUPUESTAL: La erogacion
presupuestal que deba hacerse al presente contrato se imputara con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2022001167 de fecha 12 de julio de 2022, expedido por el Profesional Especializado de
presupuesto de la Secretaria Administrativa y Financiera, por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($150.000.000,00) M/CTE. DECIMA TERCERA - MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este faculta a la entidad para que
le imponga multas sucesivas equivalentes al uno por ciento (10%) del valor total del Contrato, dependiendo de la
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gravedad del incumplimiento. Para todos los efectos (sancionatorios o resarcitorios segun lo estime la entidad
contratante) las partes pactan como clausula penal la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, lo anterior sin prejuicio de que en caso de ser necesario la entidad contratante pueda a través de los
mecanismos que autoriza la ley, acumular el componente sancionatorio y resarcitorio, o solicitar una indemnizacién
por valor superior al aqui pactado. PARAGRAFO: Cuando en aplicacion de estas clausulas la entidad expida actos
administrativos en los que se establezca una obligacion pecuniaria a cargo del contratista, tales sumas podran ser
compensadas con cualquier crédito a su favor. DECIMA CUARTA - DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: FI
MUNICIPIO podra declarar la caducidad del presente contrato segtin lo estipulado en el articulo 18 de la Ley 80 de
1993 y siguiendo el procedimiento indicado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. DECIMA QUINTA - DE LAS
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA reitera su manifestacion de no encontrarse incurso
en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 1
de la ley 1474 de 2011, articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas que regulen la materia, tal y como lo
hizo desde la carta de |gnssentacién de su propuesta dentro de la convocatoria contractual en la cual fue favorecido
con la adjudicacion. DECIMA SEXTA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales se
tendré como domicilio la Ciudad de Acacias - Meta. DECIMA SEPTIMA - AUSENCIA DE RELACION LABORAL:
El CONTRATISTA goza de plena autonomia para el cumplimiento de las obligaciones contraidas mediante el
presente contrato y obrara bajo su absoluta responsabilidad; por lo tanto, el mismo no genera relacion laboral con el
MUNICIPIO, ni entre este y el personal que el CONTRATISTA pueda vincular para la ejecucion del Contrato. DECIMA
OCTAVA - INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: E MUNICIPIO podra interpretar,
modificar o terminar unilateralmente el presente Contrato $egun las normas prescritas en los articulos 15, 16 y 17 de
la Ley 80 de 1993. DECIMA NOVENA - TERMINACION DEL CONT T0: Este Contrato se dar por terminado en
caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se
Causen perjuicios a la entidad. b) Por declaracion de caducidad o terminacion unilateral en los términos previstos en
los articulos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. ¢) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. d) Por fuerza mayor
0 caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion. PARAGRAFO: En caso de terminacién anticipada por
las causales a, ¢ y d, se dejara constancia en actas suscritas por las partes. En los demés eventos se aplicaran los
procedimientos de Ley. VIGESIMA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Dentro de los seis (6) meses siguientes a la
finalizacién del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo
que la disponga, se realizara la liquidacion del contrato, de conformidad con lo estipulado por los Articulos 60 de la
Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI
presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma electronica de las partes, para su ejecucion la
expedicion del Registro Presupuestal, la aprobacién de la garantia Gnica de cumplimiento por parte de la Oficina de
Contratacion y la firma del Acta de Inicio. VIGESIMA SEGUNDA - USPENSION DEL CONTRATO: Cuando durante
el plazo contractual, sobrevengan circunstancias no imputables al CONTRATISTA que le impidan atender las
obligaciones contractuales, las partes podran suspender la ejecucion del Contrato exponiendo de manera detallada
las razones que motivaron tal decision. El término de suspensién no se computara para efectos de los plazos del
Contrato. El plazo de ejecucion del Contrato podra suspenderse en los siguientes eventos: A) Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito. B) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para el
MUNICIPIO, ni se causen otros perjuicios. VIGESIMA TERCERA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte
integral del presente Contrato todos los documentos que legalmente se requieren, los originales y allegados en la
etapa precontractual y los que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
(Articulo 5° del Decreto 2364 de 201 2)
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