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FECHA:

Nombre del Proyecto:

Adquisicién de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del Almacén del
Instituto de Desarrollo Urbano.

Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora:

Direccion Técnica Administrativa y Financiera Subdireccién Técnica de Recursos Fisicos

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU es una Entidad del orden distrital, descentralizada, adscrita al sector
movilidad, encargada de atender la ejecucion integral y el mantenimiento de los proyectos de
infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio publico construido en Bogoté, contemplados dentro
del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Econémico y Social y de obras publicas y los
planes y programas sectoriales; asi como de las operaciones necesarias para la distribucion, asignacion
y cobro de las contribuciones de la valorizacion.

De conformidad con el articulo 36 del Acuerdo No. 006 del 28 de septiembre de 2021, “Por el cual se
establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones” corresponde a la Direccién Técnica Administrativa y
Financiera, entre otras, las siguientes funciones:

b. “Dirigir, coordinar y controlar las gestiones necesarias para la administracion del talento humano
y de los recursos fisicos, tecnoldgicos, financieros, presupuestales y de tesoreria del Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan
estas materias y de conformidad con las politicas y estrategias adoptadas”.

h. “Realizar los analisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los procesos
de contratacion de los asuntos del area a su cargo.”

Por su parte la Resolucién de delegacién de funciones 4613 de 2022 de la Direccion general establece
en el articulo 7 numeral 7.1 que la Direccion Técnica Administrativa y Financiera por cuantia le
corresponde “La ordenacion del gasto para estructurar los términos y condiciones técnicas requeridas
para la fase precontractual, elaborar los documentos o estudios previos, adelantar los procesos de
seleccion, celebrar los respectivos contratos y convenios, y realizar los tramites, actuaciones y expedir los
actos administrativos para la debida ejecucion de los mismos hasta su liquidacion, cuando su cuantia
inicial sea inferior a 2.000 SMMLV.”

Asi mismo, el articulo 31 del mencionado Acuerdo, asigna las siguientes funciones a cargo de la
Subdireccién Técnica de Recursos Fisicos dependencia adscrita a la Direccion Técnica Administrativa y
Financiera:

a. “Ejecutar las acciones necesarias para garantizar la prestacion de los servicios de transporte,
aseo, cafeteria, vigilancia, archivo y correspondencia, mantenimiento locativo, mantenimiento
preventivo y correctivo de los bienes muebles y equipos, asi como el manejo de inventarios y
demds servicios que se requieran para dar al instituto un apoyo logistico oportuno, agil y eficiente.
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b. Ejecutar los planes y programas relacionados con la administracion de los recursos fisicos y de
servicios que requiera la entidad, de conformidad con las politicas y estrategias adoptadas y las
normas legales vigentes.

h. Preparar los analisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los procesos
de contratacion de los asuntos del area a su cargo.”

En el marco del proyecto de optimizacion de espacios fisicos que se estd adelantando, del cual se han
culminado las fases cuyo objetivo eran la entrega de la sede Calle 17 que se realizé en abril de 2021; la
entrega de la Sede calle 20 y unificacién de la operacién en la sede Calle 22, que se realizé en agosto de
2022, fue necesario ampliar la capacidad de parqueaderos en la sede Calle 22, para lo cual se traslado
cerca del 95% de los elementos, equipos y materiales que ocupaban el area de almacén, a la bodega
Panalpina, junto con todo el mobiliario, sillas, archivadores y demas elementos que se encontraban
instalados en la sede Calle 20.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en ejercicio de las competencias funcionales asignadas a la Direccion
Técnica Administrativa y Financiera y a la Subdireccién Técnica de Recursos Fisicos y en vista de que en
la bodega de Panalpina se encuentran almacenados la totalidad de los activos y bienes propiedad del
Instituto, se requiere contar con ayudas mecanicas para evitar caidas y deterioro de los elementos durante
los traslados dentro de la misma, asi como evitar ralladuras al momento de almacenarlos o apilarlos. razén
por la cual, es necesario dotar al almacén del IDU de una paletizadora o enrolladora de vinipel sobre
estibas, este equipo semi automatico, cumple la funcién de envolver en stretch film o vinipel, los elementos
gue van a ser almacenados o trasladados dentro o fuera de las bodegas del Instituto evitando su dafio o
desgaste por manipulacion.

Asi mismo, la Entidad cuenta con diferentes obras para mejorar la infraestructura vial y de transporte de
la ciudad, por lo tanto, se generan diversos elementos sobrantes de obra y elementos servibles que han
de ser reutilizados, pero que requieren de un almacenamiento temporal dentro de las bodegas del IDU,
por lo cual se requiere de un espacio debidamente organizado y estructurado para atender la demanda
de estos elementos. Situacion que requiere, de un proceso de almacenamiento, enajenacion y disposicién
final de los bienes, lo cual implica un alto volumen de operaciones de recepcién, manipulacion, traslado,
bodegaje, ubicacion y entrega de elementos al interior de la bodega panalpina

Actualmente en la bodega hay bienes que requieren embalaje idoneo tales como: equipos de computo,
impresoras, plotter, teléfonos, sillas, escritorios, elementos sobrantes de obra reutilizables como: losetas,
canecas, piedra barichara, adoquines, semaforos, entre otros, y elementos de consumo como: papeleria,
utiles de escritorio, consumibles para impresoras.

Por lo anterior, en aras de mejorar el proceso de almacenamiento y disposicién de bienes y ademas
modernizar el manejo de los inventarios del Instituto atendiendo la cantidad de los mismos y en
cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del sector Administrativo de Planeacion Nacional, la Directiva 08 del 2021 “lineamientos para prevenir
conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de
los manuales de procedimientos institucionales, asi como por la pérdida, o deterioro, o alteraciéon o uso
indebido de bienes, elementos, documentos publicos e informacién contenida en bases de datos y
sistemas de informacion.” el Manual de bienes de la SDH y el manual de administracion de bienes
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muebles e inmuebles del Instituto, se considera necesario adquirir ayudas mecénicas como paletizadora
o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del almacén del IDU, la cual contribuya al cuidado
de los activos y elementos de consumo que alli reposan.

Actualmente, el almacén cuenta con un equipo de colaboradores encargados y responsables de la
manipulacion, traslado, almacenamiento y recepcién de bienes de la entidad. Para realizar estas
actividades, es indispensable que estos contratistas cuenten con apoyos mecénicos como lo es la
paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas, la cual facilita la ejecucion de sus funciones de forma
eficiente y contribuye a la proteccion de los elementos que van a ser apilados o trasladados dentro y fuera
de las bodegas del IDU. Lo anterior, atendiendo lo sugerido en el informe técnico de asesoria en el SGSST
de la ARL Positiva respecto a la evaluacion de la carga fisica del instituto de desarrollo urbano idu de
septiembre de 2020.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar un proceso de contratacién cuyo objeto sea dotar al
Almacén General del IDU, de una paletizadora o enrolladora de vinipel en estibas, este equipo semi
automatico, estara en la bodega de Panalpina ubicada en Fontibon.

Por consiguiente, el proceso de adquisicion de bienes presenta las siguientes ventajas para la Entidad:

1. Gestionar el almacén de forma correcta permite mantener unificada y estandarizada el inventario
de acuerdo con lo establecido por la SDH.

Tener un almacenamiento seguro de los bienes al interior del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Minimizar los riesgos sobre los bienes de la Entidad, evitando su deterioro por ralladuras o dafio.
Reducir el riesgo de accidentes laborales por parte de funcionarios y contratistas.

Mejorar la movilizacion de elementos entre estantes, dentro y fueras de las bodega del IDU, ya
gue al estar protegidos por vinipel, se trasladan de forma mas segura.

6. Apilar materias primas y elementos de propiedad del IDU de forma técnica y oportuna.

aprwn

Una vez se realiz6 la verificacion en el portal de Colombia Compra Eficiente, se establecié que no existe
Acuerdo Marco de Precios que comprenda el objeto de esta contratacidén. Asimismo, se realizé la solicitud
de inclusion de la paletizadora en la tienda virtual del estado colombiano mediante evento no. 136069
para grandes superficies, sin obtener respuesta positiva o cotizacion inherente al evento. Igualmente, se
verificd que la presente contratacién esta incluida en el plan anual de adquisiciones de la presente
vigencia, por lo que puede adelantarse este proceso de minima cuantia.

Se advierte que, esta contratacién no contraviene lo establecido por la Resolucion No. 4157 de 2022
“Por la cual se establecen lineamientos de austeridad para priorizar el gasto publico y racionalizar el uso
de los recursos publicos en el IDU” ni con lo dispuesto por el Decreto 492 de 2019 “Por el cual se
expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto publico en las entidades y
organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” ni el Decreto 397 de 2022 “Por el cual se
establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los érganos que hacen parte del Presupuesto
General de la Nacién”

Finalmente, se precisa que la necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, para la
vigencia 2022, bajo el proyecto de funcionamiento.
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2. OBJETO A CONTRATAR (INCLUYE ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR):

Adquisicion de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del Almacén del
Instituto de Desarrollo Urbano.

3. CONDICIONES TECNICAS DEL CONTRATO:

PALETIZADORA O ENROLLADORA DE VINIPEL SOBRE ESTIBAS.

Equipo industrial semi automatico para el enfardado o fletado de la carga mediante la aplicacion del stretch
film o vinipel, que asegure la estabilidad de los elementos depositados en el palet o estiba. debe contar
con sistema de tension constante, que asegura un estirado y fuerza uniforme en todos los lados del pallet
o estiba, haciéndolo estable y estético.

Nota: La imagen adjunta es Unicamente de referencia y esté sujeta a modificaciones.

CARACTERISTICAS
Resistencia de la Carga Minimo 2 Toneladas
Altura de Embalaje Minimo 2000 m.m
Velocidad de Giro del Disco 0al15rpm
Potencia Minimo: 1PH 220 V AC, 50/60Hz, 20A, 1.5kw
Pantalla Téctil
Velocidad de Embalaje Minimo 20 Estibas por Hora
Relacion Pre-Estiramiento 1 A 3 (1 metro de vinipel se estira a 3 metros)
Mantenimiento Minimo 1 afio
Garantia Minimo 3 afios
Vida Util Minimo 5 afios

4. REQUISITOS DEL CONTRATO A CELEBRAR:

4.1. Presupuesto Oficial de la Contratacién :
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El presupuesto oficial estimado es la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($ 42.441.000) incluido IVA, suma equivalente a 42.44 SMMLYV para
el afio 2022.

Presupuesto béasico TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SEIS PESOS ($35.664.706) M/CTE.

IVA: SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATROS
PESOS ($ 6.776.294) M/CTE.

¢ Nota 1: El presupuesto incluye los costos directos e indirectos en que se incurra el contratista para
la ejecucion del contrato, legalizacion, suscripcién y liquidacion, asi como los impuestos y demas
erogaciones inherentes al mismo.

¢ Nota 2: El contrato se adjudicara al proponente que ofrezca el menor valor que resulte del valor
unitario para la paletizadora o enrolladora de vinipel, correspondientes a TREINTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS ($35.664.706) Pesos
M/cte sin IVA.,

e Nota 3: Los valores unitarios ofertados no podran, en ningln caso, superar los valores unitarios
oficiales tope antes de IVA.

¢ Nota 4: El contrato que resulte del presente proceso no incluye ajustes de precios por cambio de
moneda o vigencia, los cuales deberan ser asumidos por el contratista y debera contemplarlos en
Su propuesta econoémica.

¢ Nota 5: El valor del contrato que resulte de esta invitacion, sera por la sumatoria total que resulte
de multiplicar las cantidades estimadas. por los valores unitarios ofertados mas IVA.

4.2. Presupuesto a monto agotable :

sif ] NO

Justificar su eleccion: Este contrato se celebrara a precios unitarios fijos de acuerdo con los elementos
efectivamente suministrados, certificacion de recibo a satisfaccién del supervisor del contrato y entrada al
almacén general del IDU

4.3. Analisis que soporta valor estimado del contrato :

Para determinar las variables utilizadas y con el fin de calcular el presupuesto para la adquisicién de la
adquisicion de la paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para la bodega de almacén ubicada
en la sede Panalpina del Instituto de Desarrollo Urbano, se efectud el analisis para determinar las
caracteristicas. Una vez elaborado éste, se inici6 el proceso de cotizacion en el mercado para establecer
el valor del presupuesto a destinar para el presente proceso.

Por ello, la forma mas recomendable para determinar y calcular el presupuesto fue adelantar estudios de
mercado, como lo estipula la ley, a través de los diferentes proveedores que prestan este servicio.

Se realizé revision del mercado para establecer cudles eran las posibles empresas que podrian cotizar, y
de esta forma, elaborar el respectivo estudio de mercado, para ejecutar esta actividad, La Subdireccion
Técnica de Recursos Fisicos, realiz6 un estudio de mercado y para el efecto consideré solicitar
cotizaciones, a varias empresas las cuales se presentan a continuacion y hacen parte integral de este
estudio previo.

Dichas cotizaciones fueron solicitadas mediante correo electrénico a sesenta y tres (63) empresas:
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EMPRESAS CORREO ELECTRONICO

Colgruas Seguridad Asegurada cis@colgruas.com.co

Gecolsa Maquinaria pesada industrial atencionalcliente@gecolsa.com.co

Dimetal Disefio e Ingenieria Metalmecanica ventas@dimetal.com.co

Ingerack Estanteria Industrial ing.proyectos2@ingerack.com.co
PROYECTOS@INGERACK.COM.CO

Aselogist Asesoria Equipos Logistica ventas@aselogist.com

Coldesa Accesorios Logisticos e Industriales proyectos@coldesa.com

Verpacken Tecnologia en Maquinaria cotizacionesverpacken@gmail.com
comercialverpacken@gmail.com

AB Consulting Group SRL frat.quintero@abs-cgroup.com

Ingenieria Logistica y Suministros ingenieria@ilssas.com.co

Industrial Mueble Metal SAS ventas@mueblemetal.com.co

Solmetal SAS proyectos@solmetal.co

Logistral info@Iogistral.co

Hidraulicos JR SAS ventas@hidraulicosjrsas.com

TTC & C SAS ttc@ttc.com.co

Cortez y Doblez SAS comercialcorteydoblez@corteydoblez.com

Via Industrial SAS comercial@viaindustrial.com

Proin Soluciones SAS contacto@proinsoluciones.com

Metalex SAS ventas@metalex.com.co
ADMINBOGOTA@METALEX.COM.CO

S3 Soluciones SAS gerencia@s3soluciones.com.co

Andamios Global SAS INTERNACIONAL @andamiosglobal.com
internacional@andamiosglobal.com

Soltec e Ingenieria SAS comercial@soltecpei.com

Central de Herramienta de Colombia SAS info@centraldeherramientas.com

Jireh Grupo Empresarial n.arias@jirehge.com

Herma Soluciones SAS contacto@herma.co

Garcia Vega SAS adminbog3@garciavega.co

Ingenieria y Representaciones SAS info@inresa.cc - directorcomercial@inresa.cc

Moldutec Estanteria COMERCIAL@MOLDUTEC-SAAD.COM
asesorcomercial4@moldutec-saad.com

IAS Inversiones y Asesorias iascontratos@gmail.com

Vialambre LTDA asesordigital@vialambre.com.co

Grupo Escom ventas@escoming.com

Simma LTDA contacto@simmaltda.com

Gonvarri MS Colombia SAS almaceno@gonvarri.com

Dobladora Carvajal LTDA ventas@dobladoracarvajal.com

Industrial Metélicas Norte ventas@industriasmetalicasnorte.com

Maderplast SA atenciondirecta@maderplast.com

Demetalicos SAS ventas@demetalicos.com - gerencia@demetalicos.com

Durata SAS contabilidad@durata.co

Abacus Gestion Contable SAS abacusgestioncontable@gmail.com

Moblientro SAS CSUAREZ@moblicentro.com

Proyecformas LTDA emoreno@proyecformas.com

Metalicos Jotavel AUXILIARADMINISTRATIVA@jotavel.com

Tecno Office International SAS GERENCIA@tecnooffice.co

Madertech SAS madertech@hotmail.es

Andrade y CIA SAS jefe_contabilidad@andradeycia.com
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Grupo Mercado

contabilidad@grupomercadeo.com

Lamicor LTDA

LAMICOLORLTDA@hotmail.com

Diestra Brands $ Retail

contabilidad@diestra.co

Mega Proyectos Soluciones Integrales

contableyfinanciera@megaproyectos.com.co

Lineas Disefios SAS

contabilidad@lineasydisenos.com.co

Kassani Disefio Mobiliario

contralor@kassani.com

Industrial Offiline S.A.S.

contabilidad@offiline.com.co

Metal Muebles SAS

contabilidad@metalmuebles.com.co

Hecho en Colombia Disefiadores LTDA

comercial@hencolombia.com

Metales y Conceptos SA

contabilidad@metalesyconceptos.com

Splendor Publicidad SA

administracion@splendorpublicidad.com

Maximuebles JC SAS

maximueblescontabilidad@hotmail.com

Unimag SA informacion@unimag.com
Central SAS info@centralsas.com
Carvajal SA impuestocarvajalservicios@carvajal.co

Mecalux Colombia SAS
Jungheinrich Colombia S.A.S
Toyota Servi LTDA

De estas solicitudes, las siguientes empresas presentaron cotizacion:
PALETIZADORA O ENROLLADORA DE VINIPEL SOBRE ESTIBAS.

pablonoel.rodriguez@mecalux.com
karen.berrocal@jungheinrich.co
juan.munoz@toyotaservi.com

item EMPREA FECHA DE ENVIO FECHA DE RECEPCION
INTERNATIONAL LOGISTIC
1 SERVICE SAS. 19/08/2022 25/08/2022
2 VERPACKEN S.A.S. 19/08/2022 22/09/2022
3 ABS COLOMBIA 19/08/2022 21/09/2022

Para determinar el presupuesto oficial, la formula que se utilizé es el promedio, el cual corresponde a la
sumatoria de los precios de las cotizaciones recibidas, divididas por el mismo niamero de sumandos, es
decir por el nimero de cotizaciones tabuladas.

Los valores correspondientes al analisis sefialado y a los valores presentados por las empresas
contactadas, se encuentran descritos en el cuadro anexo “Analisis de Estudio de Mercado” que hace parte
del estudio previo del presente documento.

No se realizaran ajustes por cambio de vigencia teniendo en cuenta que en la solicitud de cotizacién se
pidio que esta fuera por toda la vigencia. Asimismo, se recibieron cotizaciones con vigencias de 90 y 120
dias respectivamente. No obstante, teniendo en cuenta que el producto es de importacion, los valores de
cotizaciones recibidos pueden sufrir modificaciones al momento de realizar la compra.

De acuerdo con lo anterior, y el presupuesto oficial aprobado para la presente contratacion equivale a la
suma de CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS
($42.441.000) M/CTE suma equivalente a 42,44 SMMLV de 2022, incluido IVA y todos los costos directos
e indirectos en que se incurre para la ejecucion del contrato, asi como gastos de legalizacion y suscripcion
de la contratacion, impuestos y demas erogaciones inherentes al mismo
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p VALOR
DESCRIPCION DEL < PRESUPUESTO
ELEMENTO BAS:\(;g SIN IVA OFICIAL SMMLYV 2022
Paletizadora o enrolladora de 42 44
vinipel sobre estibas. $35.664.706 $6.776.294 $42.441.000,00 :

TOTAL | ¢35 664.706, $6.776.294|  $42.441.000,00 42,44

Los valores ofertados por las empresas cotizantes son los siguientes:

EMPRESAS COTIZANTE INTERNTIONAL LOGISTIC SERVICE SAS
ITEM (BIEN O UNIIDDEAD CANTIDAD VALOR BAVSRICO VA VR. TOTAL
SERVICIO) MEDIDA REQUERIDA | UNITARIO SIN VA CON (IVA)
Paletizadora o
enrolladora de UNIDAD 1
vinipel sobre estibas. $35.294.117 | $35.294.117 | $6.705.882 | $41.999.999
TOTALES 1 $41.999.999
EMPRESAS COTIZANTE VERPACKEN SAS
ITEM (BIEN O UNé[IDEAD CANTIDAD VALOR BAVSRI)CO VA VR. TOTAL
SERVICIO) MEDIDA REQUERIDA | UNITARIO SIN IVA CON (IVA)
Paletizadora o
enrolladora de vinipel | UNIDAD 1
sobre estibas. $34.300.000 | $34.300.000 | $6.517.000 | $40.817.000
TOTALES 1 $40.817.000
EMPRESAS COTIZANTE ABS COLOMBIA
ITEM (BIEN O UNI_I)[I)EAD CANTIDAD VALOR BA\/SF:CO VA VR. TOTAL
SERVICIO) MEDIDA REQUERIDA | UNITARIO SIN IVA CON (IVA)
Paletizadora o
enrolladora de vinipel | UNIDAD 1
sobre estibas. $37.400.000 | $37.400.000 | $7.106.000 | $44.506.000
TOTALES 1 $44.506.000

inherentes al mismo

NOTA 1: El presupuesto incluye los costos directos e indirectos en que se incurre para la ejecucion del
contrato, asi como gastos de legalizacién y suscripcion del contrato, impuestos y demas erogaciones

4. 4. Analisis econdmico del sector :

La Guia para elaboracion de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que
el analisis del sector debe cubrir tres (3) areas:
A. Aspectos generales.

B. Estudio de la oferta.

C. Estudio de la demanda.
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Aspectos Generales

Analisis general

Aspectos Generales

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la guia de la Agencia Nacional de Contratacién
- Colombia Compra Eficiente para la elaboracion de los estudios previos del sector, se procedio a realizar
el andlisis del sector econdémico y de los posibles oferentes.

Con el fin de establecer el contexto del proceso de seleccion que se adelantara, se identifican algunos
aspectos del mercado, demanda, posibles oferentes, riesgos probables y requisitos habilitantes que
permitan la seleccidn objetiva del contratista que efectivamente satisfaga la necesidad planteada por la
Entidad, asi como la verificacién del cumplimiento de los principios que rigen la contratacién estatal.

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para adelantar el respectivo estudio, efectud las consultas
pertinentes en la pagina  web de Colombia Compra Eficiente - SECOP
(WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO) con el objetivo de tomar como referencia las empresas que
participan activamente en procesos de contratacion, con similar objeto, modalidad de seleccion,
presupuesto asignado, plazo y lugar de ejecucion. Se determinaron las variables a tener en cuenta para el
presente proceso de contratacion, de acuerdo con las especificaciones técnicas sefaladas y que hacen
gue el desarrollo del estudio cuente con informacién y criterios definidos, para acceder facilmente al nicho
del mercado deseado, generando una justa competencia con excelente calidad, bajos precios y 6ptimo
servicio.

Analisis Econdmico Nacional

En el mes de agosto de 2022, el IPC registr6 una variacion de 1,02% en comparacion con julio de 2022,
cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,02%): Alimentos y bebidas no
alcohdlicas (1.85%), bienes y servicio diversos (1.54%), restaurantes y hoteles (1.45%) y, por ultimo,
muebles (1.33%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas, y otros combustibles
(0.76%), salud (0.74%), transporte (0.68%), recreacion y cultura (0.60%), prendas de vestir y calzado
(0.45%), bebidas alcohdlicas y tabaco (0.27%), educacién (0.17%) y, por ultimo, informacion y
comunicacion (0.08%)

IPC - indice De Precios Al Consumidor

Informacién agosto 2022

En agosto de 2022, la variacién mensual del IPC fue 1,02%.

Agosto

Variacion Mensual Variacion Aiio corrido Variacidn Anual

- IEN ~ Ef ~ El

IPC total 1,02 045 9,06 393 10,84 444
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Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,02%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos
y bebidas no alcohdlicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles
y Transporte, las cuales aportaron 0,83 puntos porcentuales a la variacion total.

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucion mensual
Segin divisiones de gasto
Agosto 2021 - 2022

2021 2022
Oivisiones de Gasio Peso %) arackn | %) l’.ar:::::;:::ﬁ.:lﬂﬂ Vanacion (%) m"':.:;f::;::b:
Almemios y bebidas no alcohdlicas 1505 .08 a1a 1.85 035
Bienes y servicios dversos 535 0.2 oz 1.54 el -]
Restauranies y hobeies a43 0.88 g 1.45 o5
::;h: articuins para el hogar ¥ para la conservacikin ondnari ded 419 0.0 am 133 oS
TOTAL 10000 0.45 045 1.0z 102
Alolamienio, agua, eleciricdad, gas y oios combustibies iz 01s 00 0.76 024
Salud Br] 0.z 0o 0.74 o
Transporie 1293 0.34 oo 0.68 oo
Recreacion y oultura am 0ag i 0.60 ooz
Prendas de vesar y calEsdo el ] 0.07 oo 0.a5 ooz
Bebidas alcohdbcas y abaco 170 0.z aoa 027 ouaa
Educaciin 441 0.2 fakox] 0T o
Iri ormacitn y comunicaciin 43 -0u18 -0, 0.08 U

Fuente: DAME, IPC
MNota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

En el segundo trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% respecto al
mismo periodo de 2021pr. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinAmica del valor
agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparaciéon de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 23,3% (contribuye 4,4
puntos porcentuales a la variacién anual).

¢ Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variacion anual).
Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 9,0% (contribuye 1,6
puntos porcentuales a la variacién anual).

e Durante el primer semestre de 2022pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento 10,6%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a
la dinamica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 19,2% (contribuye 3,7
puntos porcentuales a la variacién anual).

- Industrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacién
anual).

- Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7%
(contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

- Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario crece 1,5%. Esta variacion se explica principalmente por la
siguiente dinamica:

- Actividades financieras y de seguros crece 14,1%.

- Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 5,2%.

- Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;
Educacion; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,1%.

Producto Interno Bruto (PIB)

Il trimestre 2022 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen’
2017-1 - 2022711
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales

1Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015
Frpreliminar

Pprovisional

Continuando con el andlisis del sector, de acuerdo al informe de inflacién publicado en septiembre de 2022

por parte de Corficolombia, a agosto de 2022, la inflacién anual aumentd 64 puntos basicos, desde 10.21%
a 10.84% y alcanz6 un nuevo maximo.

En términos mensuales, la inflacién de agosto fue especialmente alta, la presion al alza fue especialmente
en los alimentos (22 veces) y los bienes (12 veces). En lo corrido del afio, la inflacién ascendi6 9.06%, el

46% de esta variacion se explica por bienes y servicios, lo cual refleja una presion considerable proveniente
de la demanda

IPC por componentes

Contribucion a la inflacién

Variacién mensual (%) Variacién anual (%) anual (p.p.)

Cambio en contribucién

ago-21 ago-22 jul-22 ago-22 jul-22 ago-22 (p-p)

IPC Total 0,44 1,02 10,20 10,84 10,20 10,84 0,64

Alimentos 1,08 185 24,61 25,57 414 434 0,19

Servicios 0,36 0,57 526 5,48 2,50 2,61 0,10

Regulados 0,27 1,05 10,49 11,35 1,83 1,98 0,15

Bienes 0,26 1,25 9,52 10,60 1,72 1,92 0,19
Aportes a la inflacién mensual de agosto |.  Alimentos -> explicaron el 35% de la inflacién mensual. Resultado de
(pbs) incrementos en procesados y perecederos. Las papas restaron 4 pbs

a la variacién mensual
Los alimentos

generaron las mayores

pétaloines de WiRackn 18 102 Il.  Servicios > explicaron el 26% de la inflacién mensual, impulsados por
en agosto 22 - alimentacién fuera del hogar y arriendos
l 2€ - . Bienes > explicaron el 22% de la inflacion mensual. Resultado de
- vehiculos y productos de aseo del hogar y cuidado personal
35
IV. Regulados - impulsados por los precios de la electricidad, si bien se
dio un aumento transversal en los servicios publicos. El servicio de

9 recogida de basura resté 2 pbs a la variaciéon mensual
Alimentos Servicios  Bienes Regulados IPC Total

{// Corficolombiana

Por otra parte, y de acuerdo al mismo informe, se proyecta aumento 0.88% mensual en septiembre,
superando el incremento de 0.38% que tuvo el mismo mes en el afio 2021, de esta forma, la inflacién anual

Formato: FO-AC-08 Version: 3 Pagina 11




FORMATO
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION MINIMA CUANTIA
ALCALMNA MATDR

cODIGO PROCESO VERSION DEBOGOTADG
FO-GC-(4 GESTION CONTRACTUAL 1.0 Desarrollo Urbano

se acelerard a 11.39% el que seria el nivel mas alto desde marzo de 1999 y el segundo mas elevado de
este ciclo inflacionario.

1. Alimentos: se estima un aumento cercano al 1.50% lo que llevaria a una inflacién anual de alimentos
de 26.5%

2. Bienes: se proyecta un aumento de 0.96% mensual, alza que se concentraria en vehiculos y bienes
de aseo, que continuaran reflejando presiones de costos y depreciacion del peso.

3. Regulados: se espera un incremento mensual de 1.0% superior al aumento correspondiente a
septiembre de 2021 (0.79%), impulsado por las tarifas de energia y ajuste en las tarifas de
educacion.

4. Servicios: Se prevé un aumento mensual de 0.55%, por encima del 0.04% que aumentd en
septiembre del afio 2021 siendo protagonistas la alimentacion fuera del hogar y arriendo.

De acuerdo a este informe, se proyecta una inflacion a cierre de 2022 desde 9.8% hasta el 11.3% y se
espera el pico mas alto de este ciclo en octubre de 2022 pudiéndose ubicar en 11.7%.

Analisis De La Oferta

Con el animo de identificar posibles oferentes y garantizar que exista pluralidad de participantes en la
contratacion, se analizaron los servicios que se ofrecen en materia de Comercio al por mayor de metales
y productos metaliferos y la determinacién de las oportunidades que brinda el mercado correspondiente,
en servicios como los requeridos en las especificaciones técnicas plasmadas en el capitulo Il de este
documento.

Por lo anterior, se establecieron las necesidades de los bienes y servicios por parte de la Entidad vy el
cubrimiento de cada uno de ellos, analizando la experiencia de los actores del mercado, sus tendencias
en materia de suministro de elementos e insumos y Tecnologias y las empresas en Colombia que los
prestan.

Consultado el mercado, se identificaron empresas que potencialmente estan en capacidad de atender los
servicios requeridos por la Entidad, las cuales se listan a continuacion:

EMPRESA CORREO ELECTRONICO
INTERNATIONAL LOGISTIC
SERVICE S.A.S. INGENIERIA@ILSSAS.COM.CO

VERPACKEN@GMAIL.COM
COMERCIALVERPACKEN@GMAIL.COM

VERPACKEN S.A.S.

ABS COLOMBIA FRAT.QUINTERO@ABS-CGROUP.COM

Las empresas listadas anteriormente son Mipyme y grandes empresas prestadoras de los servicios
requeridos por la Entidad.

Andlisis de criterios diferenciales.
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021 el cual establece que a partir del andlisis del
sector las entidades estatales deben definir criterios diferenciales que permitan a las Mipymes participar
del sistema de compras publicas.

El IDU realiz6 el siguiente andlisis como se muestra a continuacion:
Participacion De Mipymes

Una vez consultadas las actividades econémicas para la paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas
descritas en el Cédigo CIIU — de la pagina web de la superintendencia de sociedades, se identifica el
codigo 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. el cual responde a la
necesidad del objeto contractual este proceso. Asimismo, se evidencia una cantidad considerable de
empresas gue ofrecen los servicios objeto de esta contratacion de las cuales corresponden su clasificacion
como aparece en el siguiente cuadro:

TAMANO EMPRESARIAL
TAMANO No. Empresas| %
MICROEMPRESA 2 | 0.5%
PEQUENA EMPRESA 105 | 24.6%
MEDIANA EMPRESA 203 | 47.7%
GRAN EMPRESA 116 | 27.2%
TOTAL 426 |100.0%

Hecho el anterior andlisis, se observa que para este sector econémico hay Mipymes (micro, pequefia y
mediana empresa), que representan el 72.8% del mercado, de esta forma se concluye que el presente
proceso puede ser ejecutado por Mipymes. Asimismo, que existe en el mercado, pluralidad de oferentes
gue dentro de su objeto social tiene la actividad: Comercio al por mayor de metales y productos metaliferos,
o la Fabricacion de productos metélicos para uso estructural, por lo cual, se evidencia que existen
empresas que por su actividad econdémica pueden participar y ofertar los servicios requeridos por la
Entidad. No obstante, se realizé la verificacién de las empresas adjudicatarias de los Ultimos procesos en
secop Il encontrando que la paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas son elementos que poco
se contratan.

Ahora bien, dando cumplimiento al Decreto 1860 de 2021 y una vez analizado el sector cabe indicar que,
dada la cuantia y la importancia del proceso de adquisicién de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre
estibas con el fin de agilizar el almacenaje manipulacion, carga y transporte de los elementos ubicados en
las bodegas del IDU. con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad; teniendo en cuenta que
es un producto que poco compran las entidades publicas, no se encontraron criterios diferenciales
aplicados en otras entidades puesto que no se encontraron procesos en etapa de publicacién, ni
adjudicados que tengan relacion con el objeto de la contratacion del presente estudio. No obstante, con el
fin de dar pluralidad promover y facilitar el acceso de la Mipymes al sistema de compras publicas se estable
lo siguiente:

Tiempo de experiencia: atendiendo el objeto de esta contratacion no se considera necesario
circunscribirla a un determinado lapso del tiempo. De igual manera el Instituto de Desarrollo Urbano, no ha
solicitado como criterio habilitante el tiempo de experiencia para los oferentes, toda vez que histéricamente
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lo que se ha requerido es la valoracion de la experiencia en funcion de un porcentaje del valor del contrato,
por tal razén, exigir tiempo de experiencia no cambia las condiciones ya sefialadas dentro del proceso,
particularmente en la idoneidad y experticia que requiere el contratista para ejecutar las obligaciones.

Numero de contratos para la acreditacion de experiencia: la acreditacion de experiencia se establece
a través de las certificaciones de por lo menos un contrato, cuyo objeto sea similar, el cual debe haber sido
ejecutado a la fecha del cierre del proceso.

Como quiera que, el producto requerido es homogéneo y dado que su naturaleza y condiciones generales
permiten satisfacer las necesidades del Instituto, a la vez que el mismo, es demandado en un nicho de
mercado concreto como son las actividades de almacenamiento, no resulta necesario exigir la
desagregacion de actividades a la hora de acreditar la experiencia, si no que la misma se requiere de
manera general

Por lo cual la entidad, procedio a realizar la busqueda de procesos similares en objeto, cuantia. Modalidad
y/o valor y aplicacion de criterios diferenciales, respecto a la adquisicion que se pretende ejecutar en el
presente proceso, en la paginas del secop Il, secop | y procesos propios del IDU, en las cuales no se hallé
ningun proceso licitatorio publico que guarde relacion.

Debido a lo anterior, se procedié a realizar un paralelo con todos los procesos de minima cuantia
publicados o en curso de DTAF (area ordenadora del gasto) en lo corrido del afio, en los cuales se ha
desarrollado busqueda exitosa de procesos con la aplicacion del decreto 1860 para esta modalidad de
contratacion, asi como se plantea a continuacion:

Analisis criterios diferenciales - Instituto de Desarrollo Urbano - Selecciéon
abreviada menor cuantia

Mumero de contratos aplicados en el

Nao. proceso Objeto Valor proceso - -
Mipymes No Mipymes
Adquirir @ precios unitarios los elementos de
1DU-MC10%- roteccion personal (EPP) para servidores publicos
P P (EPP) P P "I sen0e1364]  1hastas Lhasta 3

DTAF-009-2022 |contratistas (PSP) del Instituto de Desarrcllo Urbano -
IDU que requieran del uso de estos elementos
Contratar a precios unitarios fijos y a monto agotable
examenes médicos ocupacionales para funcionarios
EN CURSO del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y exfuncionarios 5§ 89,966,250 1hasta 5 1 hasta 3
del IDU, {en los casos de reintegro y/o que determine la
ley). entre otros

Prestar el servicic de mantenimiento preventivo y
corrective con suministro de repuestos y asistencia
t&cnica de emergencia para los diferentes sistemas de
bombeoc de agua potable y residual que funcionan en
el IDU, y adquirir, instalar y poner en funcionamiento 530,431,916 1hasta 5 1 hasta 3
una bomba eyectora para el IDU. Alcance: Adquisicion
de una bomba eyectora para reemplazo de la existente
en el sotano de la sede calle 22 Mantenimiento, lavado
v desinfeccién de dos (2) tangues de agua potable
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
IDU-MC10%- |correctivo con suministro de partes, insumos y bolsa de
DTAF-011-2022 |repuestos para las plantas eléctricas de emergencia
con las que cuenta el IDU

Prestar los servicios a precios unitarios fijos, para la
aplicacion de la bateriz de riesgo psicosocial de
conformidad con la normatividad vigente, para los
servidores y colaboradores del Instituto de Desarrollo
urbano I1DU ALCANCE: El objetc del contrato se $52,792,809) 1Hasta 4 1 hasta 3
desarrcllara a traves de la tabulacion, analisis,
informe, socializacion de resultados, cronograma y
ejecucion de intervenciones, previo a los
reguerimientos del supervisor del contrato

Realizar la inspeccion anual y cerificacion de los
IDU-MC10%- |equipos para trabajo segurc en alturas propiedad de la

1DU-MC10%-
DTAF-012-2022

$ 67,510,773 1lhastas 1hasta 3

1DU-MC10%-
DTAF-013-2022

- - . . 54,464,252 1hasta 4 lhastal
DTAF-015-2022 |entidad, asi como de los puntos de anclaje fijos
instalados en la sede IDU calle 22
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
1DU-MC10%- - . . -
corrective de UPS's con suministro de insumos y/o 5 36,546,749 1 hasta 3 1hasta 2

DTAF-010-2022
partes
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De la anterior tabla se puede concluir, que en los procesos del IDU llevados a cabo, a una tercera parte se
le aplica el criterio diferencial del nUmero de contratos para la acreditacion de experiencia, usando de 1
hasta 5 contratos para Mipymes y 1 hasta 3 contrato para no Mipymes, hecho soportado en los andlisis de
cada uno de los criterios diferenciales de los procesos consultados.

En consecuencia y analizando los resultados presentados anteriormente de las buenas practicas y
experiencias contractuales del Gltimo semestre del afio 2022 donde se aplica el decreto 1860 de 2021 se
concluye que para procesos que no tengan paralelos en la contratacion publica se utilizara el criterio
diferencial para la acreditacion de experiencia a través del nimero de contratos aportados por Mipymes.

Asimismo, se tuvo en cuenta la participacion que tienen las Mipymes en este tipo de proceso de minima
cuantia, dado que su capacidad financiera esta enfocada a cuantias similares al presupuesto oficial. En
este sentido, y con el &nimo de generar una participacion activa de oferentes y dar espacio a la participacion
a las Mipymes es necesario permitir que estas puedan acreditar con un mayor nimero de certificaciones
el requisito habilitante de experiencia, razén por la cual, los oferentes que sean Mipymes podran acreditar
la experiencia hasta en un maximo de CINCO (5) contratos ejecutados.

Ahora bien, de acuerdo al andlisis del sector realizado, se considera fijar la experiencia de acuerdo el
requisito establecido en los pliegos tipo del IDU de la siguiente manera:

Condiciones modelo IDU
“Relacién de los contratos frente al presupuesto oficial”

Numero de contratos con | valor minimo a certificar
los cuales el proponente | (como % porcentaje del
cumple la experiencia presupuesto oficial
expresado en SMMLYV)
Mypimes No Mypimes EN SMMLV
Hasta 5 De 1 hasta 3 100%

Al analizar el criterio diferencial aplicado en los procesos de seleccion abreviada de minima cuantia del
Instituto de Desarrollo Urbano, adelantados desde junio de 2022 hasta la fecha, se pudo evidenciar los
siguiente:

Al analizar el criterio diferencial aplicado por el IDU en las minimas cuantias

v Respecto a los indices de Capacidad financiera: En cuanto a este criterio diferencial se
encuentra que como quiera que el pago de este proceso de contratacion, se realizara contra-
entrega a satisfaccion de los bienes no se solicitara este requisito habilitante teniendo en cuenta el
numeral segundo del articulo 2.2.1.2.1.5.2 que establece: “La Entidad Estatal podra exigir una
capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacciéon de los bienes,
obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como hara la
verificacion correspondiente en la invitacion”.

v" Respecto alos indices de capacidad organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud
de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su
organizacion interna, esta condicion se pide dependiendo de la naturaleza y al valor del
contrato. Por lo anterior, se corrobora que, al igual que para el indice de capacidad financiera, la
normatividad vigente establece que el instrumento a través del cual los proponentes acreditan este
requisito minimo habilitante financiero es mediante el Registro Unico de Proponentes — RUP, el
cual constituye la prueba de esta condicion, asi mismo ha manifestado que el RUP no es exigible
en algunos procesos de contratacion, dentro de los cuales se encuentra la minima cuantia, por
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tanto, dado que este es un proceso de minima cuantia no se exige esta condicién que debe ser
verificada a través del Registro Unico de Proponentes. Adicionalmente, luego de analizar las
entidades publicas referenciadas en el presente estudio se evidencia que las mismas no solicitan
este requisito para la modalidad de seleccion de minima cuantia, ya que esta modalidad supone un
procedimiento sencillo y de rapida adjudicacién, razén por la cual no se considera conveniente
incluir el indice de capacidad organizacional dentro de los criterios diferenciales en la presente
contratacion.

Lo anterior va en linea con lo establecido por la Agencia Nacional de Contratacion - Colombia
Compra Eficiente en su “Manual de la Modalidad de Seleccién de Minima Cuantia” M-MSMC-02
gue ademas indica: “Las reglas aplicables a la modalidad de seleccién de minima cuantia son las
consagradas en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el
articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o
formalidades adicionales." Aunado a lo anterior, dentro del Manual de Seleccién de Minima
Cuantia expedido por Colombia Compra Eficiente y en las reglas aplicables a esta la modalidad
gue consagra el numeral 5° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 94 de
la Ley 1474 de 2011 no se evidencia que esta condicion habilitante haga parte de los requisitos
fijados para esta modalidad. Por estas razones la entidad no considera pertinente aplicar dicho
criterio diferencial.

v' Respecto al valor de la garantia de seriedad de la oferta: no se solicitdé para este proceso.

FOMENTO A LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y

SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION

Pobreza extrema: De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (Dane)
en su reporte del 28 de abril de 2022, se habla de Pobreza extrema, nos referimos a la situacion
en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades béasicas
de alimentacion. Es asi como en Colombia se considera esta en situacién de pobreza extrema
cuando, en uno que se compone de cuatro personas, hay ingresos mensuales del orden de los
$644.396 ($580.016 fue en 2020).

En 2021, la pobreza multidimensional en el pais fue de 16,0%, 2,1
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Asi pues, se evidencia que nivel nacional, el 16,0% de la poblacién en el pais en 2021 se
encontraba en situacién de pobreza multidimensional, en este ejercicio se contempla que la regién
Antioquia registré una variacion pasando de 14,9% en 2020 a 14,3% en 2021. La region Pacifica
(sinincluir Valle del Cauca) en 2021 fue de 22,7% frente a un 30,9% en 2020, Bogota 7.5% en 2020
frente a 5.7% en el 2021.

Ante este panorama se evidencia que la pobreza extrema se acentGa especialmente en las zonas
rurales en donde si bien este indicador ha mejorado con el paso de los afios se hace vital generar
estrategias que permitan que esta poblacion alcance un mayor nivel de escolaridad con el fin de
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mejorar su calidad de vida, esto a su vez implica una mayor dificultad para esta poblacién de
acceder a trabajos de nivel especializados.

Desplazados

Dado que tan solo en el primer mes del 2022, en Colombia se registraron mas de 4.400 personas
desplazadas forzosamente, segun el tltimo balance de la Defensoria del Pueblo, puntualmente los
departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Norte de Santander, son los principales puntos
donde se presentan estos desplazamientos y a donde van a parar los afectados.
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Debido a los desplazamientos por la violencia, a miles de nifios y nifias entre 5y 17 afios de edad,
han sido excluidos del sistema educativo, presentando niveles educativos y tasas mas altas de
analfabetismo. De esta manera el ministerio de educacion indica que el 61% de las mujeres son
jefes de hogar y un 56% de hombres son jefes de hogar desplazados han completado la primaria 'y
menos de 5% cuenta con algun tipo de educacion superior o técnica. Esto indica que un 35% de la
poblacién adulta desplazada no ha recibido educacion, lo cual limita su la posibilidad de conseguir
un empleo, por lo cual esta poblacién tiende a ubicarse laboralmente en empleos de mano de obra
no calificada.

[l szchiller

W sésica Primaria
.Fur Establecer
[l Bésica Secundaria
[ Alfabetizacion

De la grafica anterior se evidencia que el nivel de escolaridad de la poblacion de desplazados, su
mayor porcentaje se ubica en el nivel de escolaridad bachiller con 17.655 personas, seguido por la
basica primaria con 14.953.

Reintegracidon reincorporacion
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Por otro lado, la Agencia para Reincorporacion y la Normalizacion (ARN), implementa politicas de
reintegracion reincorporacion, para esto utiliza tres pilares: Reintegracion regular, Reintegracion
especial, Reincorporacién; que permite que la poblacion vulnerada pueda reincorporarse a la vida
social de esta manera el gobierno ha garantizado:

El 99% de los excombatientes cuenta con acceso a salud.

Siete de cada 10 excombatientes ya cuentan con proyecto productivo. 4.089 emprendimientos
aprobados que benefician a 8.669 personas por un valor de $86.309 millones.

v' 1.334 nifios y nifias en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitacion y Reincorporacion
(ETCR) cuentan con asistencia alimentaria.

<]

v/ 11.409 personas en reincorporacion registran acompafamiento psicosocial, 4.552 personas han
participado en proceso de reincorporacién comunitaria.

De acuerdo a la informacién publicada por el Ministerio de Educacion Nacional, 4.422 personas en
reincorporacion accedieron durante el 2021 a programas o servicios del ICBF, entre ellos la oferta
publica educativa, logrando asi que cerca de 3.992 personas alcancen su nivel bachiller, y cerca
de 8.407 personas estén vinculadas a 6.256 cursos, programas y eventos de formacion para el
trabajo y el desarrollo humano ofertados por el SENA. Finalmente, solo 7.423 personas en
reincorporacion accedieron a educacion basica primaria, secundaria, media y educacién superior
entre el 2019 y el 2022.

Segun este analisis y de conformidad con el numeral 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, se
realizé el estudio del alcance del objeto de la presente contratacion, y no se considera viable incluir
la participacion de la poblacién en pobreza extrema, debido a que es una adquisicién o un contrato
de compraventa de ejecucion instantanea, en el cual no tiene participacion activa de varias
empresas o grupos en la cadena de abastecimiento que puedan participar en la prestacion de un
servicio completaria para la ejecucion del presente objeto de contratacion.

De igual manera, la paletizadora a adquirir, es un bien importado por empresas de caracter juridica
0 natural, o bien, que posean inventario disponible de este tipo de maquinarias en el pais, siendo
asi una actividad especializada que debe contar con la suficiente experiencia en compra extranjera
y/o el capital suficiente para cumplir con las obligaciones técnicas y especificas del contrato. Por
estas razones, se considera que la participacion de los grupos mencionados en el articulo, no son
convenientes para la ejecucién del presente proceso dado las circunstancias técnicas exigidas.

Estudio de la Demanda

Para la prestacion del servicio del objeto a contratar, el IDU realiz6 la consulta y logro evidenciar que para
el afio 2022, no se encuentra adjudicado ningln proceso cuyo objeto esté relacionado con el servicio objeto
de contratacion a la adquisicion de paletizadora o enrolladora de vinipel, puesto que no son de comun
utilizacién en las entidades estatales y en las diferentes organizaciones. Por lo tanto, no se encontraron
procesos adjudicados ni en proceso de publicacion.

Por otra parte, el IDU no ha adquirié hasta la fecha este tipo de elementos, surge la necesidad, debido a
la instalacion de estanteria pesada en una de sus bodegas. Por lo cual, se requiere este tipo de
paletizadora o enrolladora de vinipel para facilitar, mejorar y procurar la durabilidad de los bienes en el
proceso de almacenaje, mejorando considerablemente la eficiencia en la prestacién del servicio.

Formato: FO-AC-08 Version: 3 Péagina 18



FORMATO _—
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION MINIMA CUANTIA Fd

cODIGO PROCESO VERSION D 8000TA DS,

FO-GC-04 GESTION CONTRACTUAL 1.0 Desarrollo Lirbano

En relacion con la demanda de este servicio por parte de entidades estatales colombianas, el IDU no
identificO ningln proceso cuyo proposito esté relacionado con el objeto de nuestra contratacion de
contratacion en el SECOP Il y cuyo monto depende de las necesidades particulares de cada entidad.

Al finalizar este andlisis del sector, podemos concluir que existe en el mercado nacional y local una
demanda y una oferta importante que se ajusta a las condiciones de calidad y entrega de los bienes de
objetivo de adquisicion paletizadora o enrolladora de vinipel requeridos por el IDU, lo cual se pudo
corroborar con la identificacién en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica de proveedores de
bienes, que han suscrito y ejecutado contratos con objeto y modalidad de contratacion similar.

4.5. Plazo y lugar de ejecucion :

EL PLAZO de ejecucién del contrato ser& por el término de CUARENTA Y CINCO DIAS (45) contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas que se sefale al efecto en los
documentos que integran el presente proceso.

LA EJECUCION del contrato se llevara a cabo en la ciudad de Bogota D.C, en la sede carrera 96 # 25 g
— 27 del Instituto de Desarrollo Urbano.

El lugar de entrega de los equipos sera el Almacén General del IDU ubicado en la carrera 96 # 25 g — 27
de la ciudad de Bogota D.C.

Lo anterior sin perjuicio de que la direccién u horario pueda cambiar en caso de algun imprevisto, sin que
le genere costos adicionales para el IDU y conforme los requerimientos del supervisor.

4.6. Forma de pago y condiciones:

El IDU realizara un (01) solo pago de conformidad con los equipos e insumos efectivamente entregados
en el Almacén General del IDU, y recibo a satisfaccion por parte de la supervision del contrato.

Para proceder con el pago, el contratista debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

¢ Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del
Estatuto Tributario.

e Actas de pago con los soportes de conformidad con los manuales, guias, planes y procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

¢ Adjuntar al informe mensual que presenta al Supervisor, las certificaciones y/o anexos requeridos,
sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la Seguridad Social
Integral por parte del contratista, en el Manual Unico de Control y Seguimiento Ambiental y de SST
y en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigentes durante la ejecucion
del contrato.

¢ Los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de presentacion de las cuentas,
conforme con los manuales, guias, planes y procedimientos y la guia de pago a terceros o los
documentos que los modifiquen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

4.7 Supervision e Interventoria:
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La supervision del contrato producto del presente proceso de seleccion serd ejercida por el Subdirector
Técnico de Recursos Fisicos y/o el contratista o funcionario que el Ordenador del Gasto designe.

La Supervision del contrato consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del mismo, y sera ejercida directamente por la entidad teniendo
en cuenta que no se requiere conocimientos especializados.

4.8. Recursos:

Propios: |:| Administrados:

IDU: Banca Multilateral: I:;:Iransmilenio: I:I

Otros: |:| Cual:

4.9. Informacion CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal) :

NUmero: | 4763 | Fecha de Vencimiento:

Rubro Presupuestal:021201010030406 Valor:42.500.000

Compromiso que respalda: Adquisicion de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las
bodegas del Almacén del Instituto de Desarrollo Urbano

5. REQUISITOS O CONDICIONES DEL PROPONENTE :

5.1. Experiencia:

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica en una o varias de las siguientes actividades:
e Suministro de maquinaria y equipos para el manejo de materiales y almacenaje

Como quiera que, el producto requerido es homogéneo no resulta necesario exigir la desagregacion de
actividades a la hora de acreditar la experiencia, si no que la misma se requiere de manera general.

Dando cumplimiento al Decreto 1860 2021 y de acuerdo con el analisis del sector realizado, los
proponentes deberan acreditar experiencia especifica, mediante la presentacién de certificaciones de
cumplimiento de contratos ejecutados y/o actas de terminacion de los mismos, de la siguiente manera:

- Para empresas que sean Mipymes, de a una (1) y hasta cinco (5) certificaciones de contratos
ejecutados

- Para empresas diferentes a Mipymes, de a una (1) y hasta tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados.

Dichas certificaciones y/o actas de liquidaciéon deben cumplir con los siguientes requisitos minimos en
forma individual:

Objeto.

Plazo.

Numero del Contrato

Contratante, teléfono y direccion.

Nombre del contratista. (si se ejecut6 en unién temporal o consorcio identificar los integrantes y su
porcentaje de participacion).

PO TR
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f. Fecha de inicio y terminacion
g. Fecha de liquidacion o estado del mismo.

h. Valor final del contrato.

i.

Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas.

Nota 1: En caso que la certificacion no contenta la totalidad de la informacion solicitada, se podra anexar
copia de acta de terminacién o liquidacion del mismo. Si aun aportando estos documentos no se obtiene
la documentacion, no sera tenida en cuenta para el cumplimiento de estos requisitos.

5.2. Capacidad Financiera:

No Aplica

6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA :

Obligaciones especificas: Para el cumplimiento del objeto, el contratista deber4d cumplir con las
siguientes obligaciones:

1. Deberd entregar a la suscripcion del acta de inicio, el cronograma de entrega de los equipos e
instalacion.
2. Entregar a la suscripcion del acta de inicio, respecto de los equipos la siguiente documentacion:

a. Entregar los catdlogos, manuales de funcionamiento, manuales técnicos o manuales de
operacion o fichas técnicas de los bienes a entregar, originales del fabricante, en donde se
pueda evidenciar que se cumple con las condiciones técnicas solicitadas.

b. Certificacion de cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras que permitan precisar

la debida legalizacién de los equipos.

Certificacion del cumplimiento de normas internacionales en los equipos a instalar.

Certificar que, el fabricante esta en capacidad de suministrar repuestos y ofrecer servicio

técnico durante minimo 5 afios después de la fecha de adquisicion de los equipos.

e. Certificacion de servicio técnico autorizado.

Entregar la respectiva garantia de funcionamiento de los equipos y del software por el

termino minimo de un (1) afio.

2o

-

3. Cumplir con el objeto del contrato en el plazo establecido, de conformidad con las especificaciones
técnicas sefialadas en los estudios previos.

4. Ejecutar todos los tramites de importacion que apliquen para todos los bienes objeto de la presente
contratacion y suministrar la respectiva documentacion con el fin de verificar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importacion.

5. Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato y con el personal
capacitado para realizar la instalacion de los equipos de forma correcta.

6. Entregar los bienes objeto del contrato en el Alimacén General del IDU, junto con los documentos
gue acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras en el caso de que los equipos
ofrecidos sean de procedencia extranjera.

Realizar la instalacion de los equipos, dentro de los tiempos aprobados en el cronograma.
Efectuar todas las pruebas necesarias para comprobar el correcto montaje, conexiéon y condiciones
para el adecuado funcionamiento de los equipos correspondientes, a plena satisfaccion de la
entidad y sin costo adicional para el Instituto. Estas pruebas seran coordinadas por la supervision

© N
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

del contrato y para tal efecto se asignaran los funcionarios que acompafien al contratista en su
realizacion y se elaboraran los informes correspondientes.

Entregar cualquier faltante que impida poner en correcto funcionamiento los equipos, los cuales
correran por cuenta del contratista y no causaran pagos adicionales ni cancelacion de honorarios
extras por parte de la Entidad.

Garantizar que los equipos y materiales sean nuevos y de primera calidad. Por ninguna
circunstancia se aceptaran partes o productos remanufacturados.

Programar, realizar y garantizar que el personal del grupo de almacén e inventarios o quienes
determine el supervisor del contrato o por la entidad reciba la capacitacibn de manejo,
configuracion y operacion de las maquinas, cuidado de los equipos, uso del sistema de carga y
prevencion de los riesgos asociados, esta capacitacion serd tedrica de 04 horas y préctica de 04
horas en el lugar de entrega y/o ejecucién del contrato y a la cantidad de personal que designe la
Entidad, que para el caso no superara un nimero de 6 personas, adicional el contratista debera
entregar certificado de asistencia y evaluacion de la capacitacion.

Documentar el procedimiento requerido para que el Instituto de Desarrollo Urbano pueda solicitar
el soporte técnico de forma presencial.

Atender en forma remota las inquietudes presentadas en el IDU, en un periodo maximo de 2 dias
a partir de la solicitud, durante la garantia del equipo.

El contratista ofrecera la garantia minima legal presunta de todos los elementos suministrados,
contenida en los articulos 6,7,8,10,11 del estatuto del consumidor ley 1480 de 2011.

Si, dentro del periodo de la garantia los equipos fallan, sera responsabilidad del contratista realizar
los correctivos que se requieran. Para los efectos de la garantia, los equipos deben contar con un
soporte técnico, los tiempos de respuesta seran en un periodo maximo de 2 dias. En caso que sea
necesario retirar los equipos, el contratista contara con un plazo maximo de 8 dias habiles. Pasado
este término si los equipos objeto de la reparacién, no son entregados en perfecto estado de
funcionamiento, el contratista debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores
caracteristicas; en el caso que los nuevos equipos que reemplazan los que fueron objeto de
garantia, presentan fallas, el contratista debera cambiarlos por una referencia definida por la
entidad de iguales o mayores calidades a las establecidas en la ficha técnica, sin costo alguno
para el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

Entregar los equipos perfectamente embalados en sus respectivas cajas individuales, junto con
los cables de potencia de 110 o 220 voltios, los manuales y demas elementos que integren cada
uno de los componentes de los equipos que garanticen su pleno funcionamiento.

Probar cada uno de los equipos entregados, realizando los procedimientos basicos de encendido,
, verificacion de configuracion y puesta en funcionamiento.

Entregar al IDU un valor estimado de vida Util de cada uno de los equipos para efectos del registro
contable.

Ofrecer minimo un (3) afios de garantia sobre los equipos.

Atender de forma presencial el mantenimiento preventivo de los equipos entregados al IDU, de
acuerdo a lo establecido en los catdlogos o0 manuales de uso de los equipos, sin costo alguno para
el Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

El contratista proporcionara mantenimiento preventivo y correctivo, sin costo adicional para la
Instituto de Desarrollo Urbano IDU, incluyendo repuestos, insumos y mano de obra, sin embargo,
debera cumplir con los mantenimientos cada seis (6) meses, a partir de la entrega fisica y
capacitacion realizada al personal de Almacén, a fin de garantizar la correcta utilizaciéon de los
equipos durante el tiempo que perdure la garantia, consistente en limpieza externa e interna de la
maquina, lubricacion de partes, revision y ajuste de frenos, revision y ajuste de las ruedas.

El contratista debe cumplir con las obligaciones en materia de seguridad industrial, politica

ambiental y politica de bioseguridad.
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Sequridad industrial y salud ocupacional

El contratista debera adoptar todas las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que
prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecucion del objeto contractual y debera dotar a sus
empleados de los elementos de seguridad industrial y de proteccidén personal necesarios para la ejecucion
de las labores propias del contrato. Sera responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de
todas las personas vinculadas por él mismo a la prestacion del servicio y a los funcionarios, contratistas y
ciudadania que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus
empleados desarrollen. Los elementos de seguridad industrial seran los necesarios para el tipo de
actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Asi mismo, los operarios del contratista no
deberan manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera
especifica para la ejecucién del contrato. En todo caso el contratista est4 obligado a implementar las
directrices del Decreto 1072 de 2015 “Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo.” Asi mismo,
acatando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes, mientras se supera la
pandemia COVID - 19, el contratista directamente o a través de la ARL a la que tenga afiliado su personal
debera garantizar que los mismos cuenten con los elementos de seguridad sanitaria y se tomen las
medidas pertinentes frente a riegos de contagio.

Procedimiento para el cumplimiento normatividad y politica ambientales (IDU)

De acuerdo con los residuos o desechos peligrosos, producto de las actividades del objeto del contrato,
de conformidad con la normatividad vigente -Decreto 4741 de 2005 y resolucién 1188 de 2003 se requiere
entregar los siguientes documentos debera aportar maximo dentro de los siete dias habiles posteriores a
la firma del contrato:

i. Carta de aceptacion por parte de la entidad ambiental competente de la inscripcibn como acopiador
primario, (solo aplica si los residuos generados se almacenaran en un lugar autorizado antes de ser
transportados a su disposicion final). De lo contrario debera certificar que los residuos seran transportados
directamente a la empresa que dispone los residuos peligrosos.

ii. Licencia Ambiental de la empresa con quien se realizard el tratamiento de disposicion final de los
residuos peligrosos.

ii. Registro Unico de movilizacién de aceites usados.

Cuando se ejecuten las actividades del contrato y se generen residuos peligrosos se debera entregar la
certificacion de transporte y disposicion final de los residuos generados.

Politica Ambiental IDU: Es obligacién del contratista, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad
y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la
salud, la seguridad o el ambiente. La cual se encuentra disponible en la direccion web:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-deinteres/sigi/g-ambiental. El contratista debera
tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos
durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de
seguridad y salud ocupacional, aplicables. El contratista no dejar4 sustancias o materiales nocivos para
la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la atmdsfera, el suelo o los cuerpos del agua.

La violacién de estas normas, se considerara incumplimiento grave del contrato, y el IDU podréa aplicar la
clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.
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Inclusiéon de mujeres

Con respecto al cumplimiento del Decreto 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas
afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la contratacion del Distrito Capital”, por la
naturaleza de ejecucion instantanea por tratarse de un contrato de compra venta no es procedente la
obligacion de vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato a suscribirse.

7. CLASIFICACION UNSPSC:

Nivel NUmero Descripcién
Maguinaria, accesorios y suministro para manejo
1. Segmento 24 quinana, ac y tro p 10,
acondicionamiento y almacenamiento de materiales
2. Familia 10 Maquinaria y equipo para el manejo de materiales
3. Clase 21 equipo y suministro para almacenaje

8. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

Dado que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso oficial estimado para el presente
proceso es inferior al 10% de la menor cuantia para la entidad, la presente seleccién se adelantara por el
procedimiento de minima cuantia, conforme lo establecido en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 vy la
Subseccion 5 de la seccion 1 “Modalidades de seleccion”. Capitulo 2 disposiciones especiales del sistema
de compras y contratacion publica del Decreto 1082 de 2015”.

En el presente caso, se suscribira un contrato de compraventa, el cual en todas sus etapas:
Precontractual, Contractual y Pos contractual se sujetara a:

1. LalLey 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion y sus decretos reglamentarios.
2. Ley 1150 del 16 de Julio de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transferencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la

contratacion con recursos publicos”.

3. Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
Administrativo de planeacion nacional”.

4. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion.

5. Decreto 1860 de 2021: “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”, establece
un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidacion y sostenibilidad
de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad”

6. Caodigo Civil Colombiano.

7. Codigo de Comercio Colombiano.

8. Normatividad de Seguridad Industrial.
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9. Ley 1882 de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a

10.

11.

12.

fortalecer la contratacion publica en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

Ley 2069 de 2020, la presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio que propicie
el emprendimiento y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las empresas, con el fin de
aumentar el bienestar social y generar equidad.

Ley 2195 de 2022, por medio de la cual, se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevencién y lugar contra la corrupcion y se dictan otras disposiciones.

Decreto 680 de 2021 por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1 y se adiciona el
articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, unico reglamentario del sector administrativo de
planeacion nacional, en relacion con la regla de origen de servicio en el sistema de compra publica.

9. NORMATIVIDAD ADICIONAL (DEPENDIENDO DEL OBJETO A CONTRATAR):

La Resoluciéon 1016 de 1989, “por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma
de los programas de Salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el
pais”

El Decreto ley 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema
General de Riesgos Profesionales’.

La Ley 1562 de 20212, “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional”.

El Documento CONPES 3714 de 2011, “del riesgo previsible en el marco de la politica de
contratacion publica”.

10. ANALISIS DE RIESGOS :

Se encuentran registrados en el anexo de matriz de riesgos del proceso, el cual hace parte integral de los
presentes estudios previos.

11. ANALISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS:

Porcentaje . .
Clase de Amparo Asegurac{o Vigencia
Desde la aprobacion de la garantia Unica,
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% y durante/el plazo del contrato y seis (6?
meses mas, en todo caso se mantendra
vigente hasta la liguidacién del contrato
CALIDAD Y CORRECTO Desde la aprobacion de la garantia l]niCNa,
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES O 30% y durante el plazo del contrato y un (1) afio
EQUIPOS SUMINISTRADOS mas, en todo caso se mantendré vigente
hasta la liquidacién del contrato
| Elaborado por: | Revisado por:
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