Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4203912
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(10/11/2022 8:21:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTOR-CV-FONAM-037-22
Objeto del contrato	Adquisición de elementos de señalizacion del Parque Nacional Natural Chingaza de la Dirección Territorial Orinoquia.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	22 minutos de tiempo transcurrido *(17/11/2022 8:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(16/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPN FONAM - DTOR

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARQUETIPO SEÑALIZACION

Número de documento 900985947

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS	baco caja social	Ahorros	24064486921

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rodrigo Andrés Cortes Abril* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 12:06:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Carlos Clavijo Flórez* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 2:45:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4203912_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 5 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
☑ % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 5 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 10/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(12/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(13/11/2022 12:19:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10282402	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.330.200,00 COP	SEGROS DEL ESTADO SA	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4203912
Proveedor ARQUETIPO SEÑALIZACION SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 39 No. 26 C - 47
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Cra 39 No. 26 C - 47
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La Calera	COLOMBIA > Cundinamarca > La Calera

1 CO1.PCCNTR.4203912

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	11.651.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	55121718	Adquisición de señalización reglamentaria, informativa y placas con información accesible Braille para el Parque Nacional Natural Chingaza.	1,00	UN	11.651.000,00	0,00	11.651.000,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion IP 134 - Señalizacion.pdf	Aceptacion IP 134 - Señalizacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Edgar Olaya Ospina	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14237801	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Carlos Clavijo Flór	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11387082	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Edgar Olaya Ospina	5 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 2:45:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Carlos Clavijo Flórez
Supervisor	Juan Carlos Clavijo Flórez	5 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 2:45:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Carlos Clavijo Flórez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	11.651.000
	Total	11.651.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	32-04-01-100-008

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	27322	CDP	Generado	42.000.000 COP	18.622.550 COP	32-04-01-100-008	Editar

Saldo de CDP	42.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	18.622.550 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	27/10/2022 8:42 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	50922	Presupuestal (CDP)	15/11/2022 12:00 AM	Generado	11.651.000 COP	11.651.000 COP	-	C-3202-0900-8-0-3202010-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	11.651.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	11.651.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	15/11/2022 2:19 PM