Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4057752
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/09/2022 5:30:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1351-2022
Objeto del contrato	ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	96 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IPC SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900512685

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGPROCIVILES SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	21942814921

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 8:04:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Javier Galvis Acevedo* ***Fecha de aprobación:*** *28/09/2022 6:16:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4057752_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad de la revision y actualizacion de los diseños				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	5/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2022 9:22:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10297047	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	606.846.940,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10134241	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	606.846.940,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10004622	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	606.846.940,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.9954943	Seriedad de la oferta	-	38.674.293,60 COP	-	31/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4057752
Proveedor INGPROCIVILES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25 G No. 73B-90

Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	COLOMBIA > Boyacá > Sora
2	ATENCIÓN DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	COLOMBIA > Boyacá > Chíquiza

1 CO1.PCCNTR.4057752

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							386.742.936,00	369.860.855,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72103300	ATENCION DE SITIO CRITICO DE LAS CARRETERAS CÓDIGOS 51805, 51806, 51807 Y 52394 - RED TERCIARIA DE LOS MUNICIPIOS DE SORA Y CHÍQUIZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,00	UN	386.742.936,00	369.860.855,00	386.742.936,00	369.860.855,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 1351 DE 2022 - SA-MC-DEO-SVR-005-2022 ok final.pdf	CTO 1351 DE 2022 - SA-MC-DEO-SVR-005-2022 ok final.pdf	(detalle)
antecedentes unidos.pdf	antecedentes unidos.pdf	(detalle)
Documentos del cto.pdf	Documentos del cto.pdf	(detalle)
FORMATO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ajuatado.pdf	FORMATO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ajuatado.pdf	(detalle)
12. Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta.pdf	12. Formato 1- Carta de Presentacion de la Oferta.pdf	(detalle)
Correo del 26 de septiembre del 2022 divergencias.pdf	Correo del 26 de septiembre del 2022 divergencias.pdf	(detalle)
correo electronico del 27 de septiembre del 2022 aclaracion estudios y diseños.pdf	correo electronico del 27 de septiembre del 2022 aclaracion estudios y diseños.pdf	(detalle)
FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA YYHR 31-08-22 secop ii.pdf	FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA YYHR 31-08-22 secop ii.pdf	(detalle)
SENTENCIA ACCION POLPULAR_CHIQUIZA-SORA.pdf	SENTENCIA ACCION POLPULAR_CHIQUIZA-SORA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Edwin Javier Galvis Ace | Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | Número de documento: 91108270 | Guardar y notificar

Supervisor: | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Edwin Javier Galvis Acevedo	28/09/2022 6:16:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Javier Galvis Acevedo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	369.860.855
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	369.860.855

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000610	2021	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	164022	CDP	Generado	386.742.936 COP	369.860.855 COP	24-02-00	Editar

Saldo de CDP 386.742.936 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 369.860.855 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/09/2022 3:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1089922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	369.860.855 COP	369.860.855 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 369.860.855 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 369.860.855 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -