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VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR

DEL TOLIMA”

~ JUSTIFICACION TECNICA “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA
CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO
VIAL PALOBAYO ~ AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO

El Plan de Desarrollo que adelanta la Administracién Actual “EL TOLIMA NOS UNE 2020- 2023", en su eje estratégico
“PILAR 2 - COMPETITIVDAD®, Politica “TOLIMA TIERRA DE OPORTUNIDADES’, en el Programa
“INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO”, en el Proyecto “DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
PUENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIOS Y/O TRANSPORTE URBANOC PARA LA
INTEGRACION DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”®, e
impactando la meta producto denominada “CP2MP5 — mi de infraestructura en puentes intervenidas yfo construidas.

[

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

INOMBRE DEL PROYECTO “Estudios y disefios para la construccion de puente vehicular sobre el Rio
Venadillo ubicado en el comedor vial Palobayo-Ambalema en el
departamento del Tolima”

UBICACION DEL PROYECTO Rio venadillo — Corredor Vial Palobayo Ambalema

PERSONAS AFECTADAS 7560 habitantes

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $240.529.702,00

VALOR DE LA CONSULTORIA $220.246.390,00

VALOR DE LA INTERVENTORIA | $20.283.312,00

FUENTE DE FINANCIACION Regalias

META FISICA Estudios y disefios para construccion de puente vehicular 43.5 ml

(TIEMPO DE EJECUCION 2 meses

Cabe resaltar, que el proyecto NO impacta meta fisica al plan de desarrollo por fratarse de una consulforia e
interventoria, sin embargo, se encuentra relacionado al siguiente producto y la siguiente actividad:

CODIGO META DE INDICADOR LINEA META IMPACTO
META PRODUCTO BASE | CUATRIENIO | PROYECTADO
Infraestructura en m de infraestructura en
CP2MP5 | puentes intervenida | puentes intervenidas y/o 0 200 ML 43.5 ML
ylo construidas construidas

PROYECTO MACRO: Desarrollo de la infraestructura de puentes a cargo del departamento y/o municipios yfo
transporte urbano para la integracion de la competitividad regional que nos une en el Departamento del Tolima.

Telefax: (8) 2617081-2611111 Extension 1311

El Tolima Nos Une
Gobernacion del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3

Pagina Web: www.tolima.gov.co
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Los Piros
SantaIssbel Venadillo vasiid
El Morio La Esmeraida
Yda. Guamal
Vancouver
s : Idostan Las Brisas
Vda: La {43}
Jerico Camelia La vVueita
Rendinela
El Colegio
Alvarado Malatago
San Juan de Padias
LaChina Liano Largo
e sensreatl con
La Flonda San Berrardo Gongora
i Santuar]
& ‘g § Ef Mayordome
&= 1 h 18 min ;§ q.:f
67,2 km S
Las Quebradas §
Bellavista (%]
Nafifo Pubenz
£ Tolumo Vallacita
LaLaja ocule La Pradera

Fuente: Elaboracion propia — Google Earth
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Fuente: Estado actual del puente sobre el Rio Venadillo — dafio en el estribo del Puente-aparicion de falla en el terreno
Como referencia de localizacion del puente se encuentra sobre el rio Venadillo en el corredor vial Palobayo-Ambalema en
el Departamento del Tolima. Coordenadas de! puente existente 4o 43’ 27.5" N, 740 50' 45.7” W.

El Tolima Nos Une
Gobernacion del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
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DESCRIPCION GENERAL

El gran reto que asume la Administracion Departamental “EL TOLIMA NOS UNE” en el periodo del 2020 — 2023 es preparar
nuestro territorio para conciliar la seguridad, entendida como un valor de la democracia para construir la paz en el territorio
y adecuarse al posconflicto.

El Departamento siempre le ha apostado a desarrollar la consolidacion de esfuerzos para alcanzar mayor cobertura en el
desarrollo de actividades de construccién y mantenimiento de puentes peatonales y vehiculares, pues presenta un sentido
de pertenencia y responsabilidad por esta infraestructura.

En la actualidad en Ambalema — Tolima habitan alrededor de 7560 personas, de igual forma hay una poblacion flotante
aledaiia de las distintas Veredas de la region y visitantes. Por tal razén la construccién de un nuevo puente vehicular es
necesaria para facilitar y mejorar la comunicacion entre estos Municipios de una manera segura y apropiada, puesto que
sobre esta via circulan vehiculos de transporte de alimentos y deméas suministros para la region.

Lo anterior justifica la necesidad de construccion de un puente vehicular, de igual manera la determinacion de intervencion
obedece a los lineamientos definidos por el INVIAS a través de los planes viales regionales en donde resalta elementos
como, poblacién beneficiada, sector comercial que conecta, demanda de oportunidades laborales para la comunidad del
sector, ejes que conecta bien sean Nacionales, Departamentales o Municipales.

Con el objetivo de mejorar la competitividad y conectividad regional, minimizar el indice de accidentalidad, mejorar la
velocidad de operacion, por ende los tiempos de viaje y la reduccion de los costos de desplazamiento y brindar condiciones
de eficiencia, seguridad y comodidad a los habitantes de la regién y usuarios de la via, la Gobernacién decidio adelantar el
proceso CMA-2022-182 para “CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO - AMBALEMA EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, y que a la fecha se encuentra en tramite precontractual en la plataforma SECOP I,
proyecto que requiere de una INTERVENTORIA extema conforme fue presentado y aprobado por el Sistema General de
Regalias.

La eficiente ejecucion de proyectos de inversion en infraestructura, depende directamente de la adecuada proyeccion y
estructuracion, para esto se requiere “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL
PALOBAYO - AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, con el objetivo que realizar control y seguimiento a
la elaboracion de estudios y disefios técnicos que permitan obtener y proyectar de forma detallada y particular las obras
requeridas acordes al proyecto destinado.

JUSTIFICACION TECNICA

En este tipo de proyectos se considera la construccion total, con el fin de remplazar la estructura de paso existente, cuya
condicion de operacion ha sufrido deterioro y no es una estructura o método correcto para transitar y que brinde la seguridad
requerida para el paso de las personas.

El Tolima Nos Une
Gobernacién del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extension 1311
Pagina Web: www.tolima.gov.co
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De igual manera se contribuye a la disminucion del riesgo de accidentes, una mejor conectividad local mejora las
condiciones comerciales, con mejor calidad de infraestructura aumentara la productividad.

El presente proyecto se justifica en razon de que, una vez ejecutado, esta actuacion contribuye a:
El mejoramiento de la seguridad en la transitabilidad de las personas que frecuentan el municipio de Ambalema.

El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores a intervenir en razon de la facilidad para la movilidad
y el acceso a diversos servicios.

Fortalecer instrumentos que garanticen el manejo y control eficiente de la circulacion entre los diferentes municipios que se
comunican.

Potenciar el desarrollo regional a través de una infraestructura que facilite la movilidad

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de mejorar la seguridad, funcionalidad, comodidad y calidad de vida para los
usuarios, asi como la economia de la region, es necesario realizar la construccion de un nuevo puente vehicular, dando
cumplimiento a la normatividad vigente, los paramefros y especificaciones técnicas exigidas para este tipo de proyectos.

Los efectos positivos de la inversion en infraestructura de transporte, se ven reflejados a nivel macroeconémico, regional y
en téminos de competitividad; con ello se iniciaria a cerrar la brecha de infraestructura y atender los requerimientos que le
impondra el crecimiento de la demanda productiva y de servicios de transporte en las carreteras; La politica de
infraestructura de transporte que se adelantara estara enmarcada en procesos integrales de ejecucion de la obra con un
alto nivel técnico; en la aplicacion de lineamientos para el sector en materia de adaptacién y mitigacion del riesgo; en el
desarrollo de programas que respondan y complementen las apuestas productivas y sectoriales y en la integracion y
desarrollo regional. Por consiguiente, con el mejoramiento de la infraestructura, el departamento estaria optimizando la
conectividad de las zonas rurales con la zona urbana, del municipio con el departamento y del departamento con el pais.

El Plan de Desarrollo que adelanta la Administracion Actual “EL TOLIMA NOS UNE 2020- 2023", en su eje estratégico
“PILAR 2 - COMPETITIVDAD’, Politica “TOLIMA TIERRA DE OPORTUNIDADES’, en el Programa “INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLQO’, en el Proyecto “DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES A CARGO DEL
DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIOS Y/O TRANSPORTE URBANO PARA LA INTEGRACION DE LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA’, e impactando la meta producto denominada
“CP2MP5 — mi de infraestructura en puentes intervenidas y/o construidas a través de la Secretaria de Infraestructura y
Habitat con el proceso denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA”, el cual comprende la CONSULTORIA y la INTERVENTORIA.

El cual, sin lugar a dudas es prioritario por su categoria a nivel regional.

| "~ ALCANCE

Para fines del proyecto se planifica el siguiente alcance:

Estudios y disefios para la construccion de un puente vehicular, los disefios deberan incluir todas las estructuras necesarias
para darle total funcionalidad a la estructura del puente, las requeridas para la estabilizacion y/o proteccion de taludes y las

El Tolima Nos Une
Gobernacién del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensién 1311
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necesarias para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentia.

PRESUPUESTO CONSULTORIA

&
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ESTUDIOS Y DISENDS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO-AMBALEMA
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Porcentaje Tiempo total

No CANT CARGO/ORCIO Cnsﬁ? Merisual Dedicacién (mES) Subtotal
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
i i Director de Consultoria 5 6.000.000,00 80% 2,00} § 9.600.000.00
2 1 Especialista en Geotecnia s 5.500.000,00 60%, 2,00] & 6.600.000,00
3 1 Gedlogo $ 5.500.000,00 60%) 2,00{ 5 6.500.000,00
4 | 1 |profesional Ambiental S 4.000.000,00 50%) 2,00{ $ 4.000.000,00
5 { 1 Especialista en Hidrdulica S 5.500.000,00 60% 2,00| & 6.600.000,00
6 | 1 |especialista Hidralogia $  5.500.000,00 60% 2,00 3 5,600.000,00
7 1 Especialista en Vias (Disefio Geométrico) S 5.500,000,00 50% 2,00} & 5.500,000,08
8 1 Especialista en Estructuras S 5.500.000,00 70%) 2,00 5 7.700.000,00
g 1 Especialista en Gestion Predial s 5.500.000,00 50%) 2,00 & 5.500.000,00
10 1 Profesional SISO $ 4.000.000,00 50%: 2,00] 5 4.000.00000
PERS ONAL TECNICO
11 1 |Topégrafo s 2.50000000 | 100%] 1,00[ $ 2.500.000,00
PERSONAL AUXHIARTECNICO 3 s R
12 2 |cadenero T T1s aisowooopo]| 3.000.000,00
OTRO PERSONAL B e e e
13 t|Conductor Is 100000000 | 60%] 1,00] $ £00.000,00
SUBTOTAL PERSONAL| § 68.800.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,06
TOTAL COSTOS DEPERSONAL| S 141.728.000,00
No | CANT CONCEPTO |  costo | umioan | usotorat Subtotal
OTROS COSTOS IRECTOS
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
14 1,00 |Alquiler Equipo de Topografta y Batimetria 5 4.000.000,00 MES 100%| $ 4.000.000,00
Georeferenciacion puntos GPS con presicion
milimetrica materializados en campo con mojones
15 2,00 |enconcreto y piatina de bronce S 2.000.000,00 Punto 4.000.000,00
16 100 [Carts Catastial de Predws IGAC s 80.000,00 und $ 80.000,00
TRABAJOS DE CAMPO ¥
17 60 |Sondeos porrotacién Is 360.000,00 | ml | I3 21.600.000,00
18 2 linea de refraccion sismica Is 2.000.000,00 | und { ls 4.000.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA SUELD
19 25 Humedad natural S 20.000,00 und S 500.000,00
20 25 Granulometria por tamizado s 85.000,00 und 5 2.125.000,00
21 25 Limites de atterberg s 40.000,00 und S 1,000.000,00
22 6 Carte Directo en suelos CD S 200.000,00 und S 1.200.000,00
RE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ROCA SR LK e
23 4 Compresidn simple 5 70.000,00 und 4 280.000,0C
24 4 Carga puntual S 90.000,00 und 3 360.000,00
25 4 Peso unitario por medid $ 30.000,00 und s 130.000,00
COSTOS ADMINISTRATIVOS T AT s RS SRR e
" 26 | 100 |vehialo s 5.000.000,00 | MES | 60%| 3.000.000,00
27 | 272 |Vehiculo para traslado de quipos [s 4.000,00 | KM S 1.088.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | § 43.353.000,00
SUBTOTAL CONTRATO DE CONSULTORIA | 3 185.081.000,00
VA (19%) | S 35.165.35000
COSTO TOTAL CONSULTORIA| $ 220.246.390,00
.
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ESTUDIOS Y DISERIOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO-AMBALEMA
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Porcentaje Tiempo total
No | CANT CARGO/ORCIO Costo Mensual Bethcadin {MES) Subtotal
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 1 |Director s 6.000,000,00 15% 2,00/ 8 1.800.000,00
2 1 Especialista en Geotecnia S 5.500.000,00 10% 2,00 5 1.100.000,00
3 1 |Geslogo 5 5.500.000,00 8% 2,00{ § 880.000,00
4 1 Prafesional Ambiental S 4.000.000,00 6% 2,00] § 480.000,00
5 i Especialista en Hidrdulica S 5.500.000,00 8% 2,001 5 880.000,00
6 1 especialista Hidrologia S 5.500.000,00 8% 2,00) S $80.000,00
7 1 Especialista en Vias (Disefio Geométrico) S 5.500.000,00 6% 2,00] S 660.000,00
8 1 Especialista en Estructuras S 5.500.000,00 10% 2,00 5 1.100.000,00
PERSONAL TECNICO
9 1 |Topsgrafo [s 250000000 ] 6%) 1,00] 5 150.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
10 1 |Cadenero [$  1so00.00000] 6%) 1,00 $ 90.000,00
OTRO PERSONAL
11 1 |Conductor [s  1000.000,00 | 6%] 1,00 5 60.000,00
SUBTOTAL PERSONAL| $ 8.080.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,06
TOTAL COSTOS DE PERSONAL| 5 16.644.800,00
CANT CONCEPTO COSTO UNIDAD USO TOTAL Subtotal
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS ADMINISTRATIVOS
12 1 |Vehiculo [s  s.000.000,00 | MES | 8%] S 400.600,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | $ 400.000,00
SUBTOTAL CONTRATO DE CONSULTORIA | & 17.044.800,00
VA (19%) | $ 3.238.512,00
COSTO TOTAL CONSULTORIA| § 20.283.312,00
PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion para el desarrollo de las actividades contempladas para dar cumplimiento al objeto del proyecto es
de DOS (02) MESES calendario.

MODALIDAD DE SELECCION: El proceso de seleccion corresponde a MINIMA CUANTIA.

POLIZAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El Tolima Nos Une
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Se considera con el fin de mantener indemne a LA ENTIDAD frente a eventuales dafios, que el contratista otorgara como
mecanismo de cobertura del riesgo la constitucion de una poliza de seguros a favor de entidades estatales que garantice el
cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o
contractuales cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
La vigencia de la garantia de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:
- AMPARO DE CUMPLIMIENTO

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la
Gobernacion del Tolima, por una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, con una vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses més de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.12.
del Decreto 1082 de 2015

- AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Por una cuantia equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato. Por el termino de duracion del contrato
y CINCO (5) afios mas, a partir del recibo final del producto, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.15
del Decreto 1082 de 2015.

- AMPARO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Por una cuantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato y TRES (3) afios més, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.3.1.13. del Decreto
1082 de 2015.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

En la garantia que se suscriba el contratista sea el tomador y el departamento y terceros asegurados, equivalente a
doscientos (200) SMMLV, con vigencia igual al plazo del contrato.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Enfidad
Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia. Esto de conformidad con los articulos el
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segn el caso.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato
o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses
antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo
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Contractual en ejecucion. Si el garante no da el aviso con la anticipacion mencionada y el coniratista no obtiene una
nueva garantia, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Confractual subsiguiente. Esto de
conformidad con el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

La presente justificacion se firma a los 12 dias del mes de septiembre de 2022.

Vo. Bo.: Ximena Alexandra Garci%@
Directora de Infraestructura
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