

LICITACION PUBLICA MC LP 002 2019																				
LICITACION PUBLICA No. MC LP 002 2019 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE CDCVC, ETAPA 2 (EDIFICIO 3) DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE.																				
ANEXO 4 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - EVALUACION AUDIENCIA DEFINITIVA																				
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:								1- OBRACIC												
PRESUPUESTO OFICIAL								\$4.044.642.761,00											FECHA DE CIERRE	09/04/2019
PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS								4.884												
								OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL												
#	NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO (Resumir el objeto del contrato)	EL OBJETO O ALCANCES DEL CONTRATO CUMPLE? (Si o No)	AÑO DE INICIO	AÑO DE FINALIZACION	NOMBRE PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CONSORCIO O UNION TEMPORAL	NUMERO DE CONTRATOS	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL VINETA A1	BIEN DE INTERES CULTURAL VINETA A2	CERTIFICACIÓN POR VALOR DEL 60% DEL PRESUPUESTO GENERAL VINETA A3	ESTRUCTURA METÁLICA (SUMA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 60 TON) (UD=TON) VINETA A4	AREA OBRA NUEVA (DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1000 M2) (UD=M2) VINETA B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A TRESCIENTOS (06) KVA. VINETA C	VALOR TOTAL CONTRATO EN PESOS	VALOR SALARIO MÍNIMO DEL AÑO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	OBSERVACIONES		
1	CO6-66	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA - SEGUNDA FASE DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE 1 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	SI	2006	2008	OBRACIC LTDA	42%	1	1	1	CUMPLE	0			\$ 4.301.217.026	\$ 461.500	3.914,43	NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE 60 TONELADAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO.		
2	2071644	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN LA CIUDAD DE IBAGUE.	SI	2007	2008	OBRACIC LTDA	50%	1				0	3.135	1	\$ 5.312.849.154	\$ 461.500	5.756,07			
3	SOP 097 2006	RESTAURACION DEL TEATRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	SI	2007	2009	OBRACIC LTDA	50%	1	1	1		0			\$ 1.773.961.010	\$ 496.900	1.785,03	NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE 60 TONELADAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO.		
								SUMA	3	2	2	1	0	1	1			11.455,53		
								CUMPLIMIENTO DE VINETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE
VBO REVISION	ESTEBAN MARTINEZ

CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA	NO HABILITADO
--------------------------	---------------

LICITACION PUBLICA MC LP 002 2019
LICITACION PUBLICA No. MC LP 002 2019 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE CDCVC, ETAPA 2 (EDIFICIO 3) DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE.

ANEXO 4 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - EVALUACION AUDIENCIA DEFINITIVA											
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:					2-LAM CONSTRUCCIONES S.A.S						
PRESUPUESTO OFICIAL					\$4.044.642.761,00					FECHA DE CIERRE	09/04/2019
PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS					4.884						

									OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL									
#	NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO <i>(Resumir el objeto del contrato)</i>	EL OBJETO O ALCANCES DEL CONTRATO CUMPLE? (Si o No)	AÑO DE INICIO	AÑO DE FINALIZACION	NOMBRE PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO O UNION TEMPORAL	NUMERO DE CONTRATOS	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. VINETA A1	BIEN DE INTERES CULTURAL. VINETA A2	CERTIFICACIÓN POR VALOR DEL 60% DEL PRESUPUESTO GENERAL VINETA A3	ESTRUCTURA METÁLICA. (SUMA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 60 TON) (UD=TON) VINETA A4	AREA OBRA NUEVA (DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1000 M2) (UD=M2) VINETA B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A TRESCIENTOS (300) KVA. VINETA C	VALOR TOTAL CONTRATO EN PESOS	VALOR SALARIO MÍNIMO DEL AÑO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	OBSERVACIONES
1	97-2010	RESTAURACION INTEGRAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION GENERAL ESTACION POLICIA LA CANDELARIA	SI	2010	2010	LAM CONSTRUCCIONES SAS	100%	1	1	1		65			\$ 2.221.000.900	\$ 515.000	4.312,62	
2	19/03/2011	OBRAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL SECTOR SUR ORIENTAL HOSPITAL DE LA POLICIA	SI	2011	2011	LAM CONSTRUCCIONES SAS	100%	1	1		CUMPLE	215		1	\$ 9.586.310.293	\$ 535.600	17.898,26	
3	9 diciembre de 2010	CONTRATO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DEL COLISEO PARA EL GIMNASION CAMPESTRE LOS CEREZOS.	SI	2010	2011	LAM CONSTRUCCIONES SAS	100%	1				0	1.939		\$ 2.679.995.380	\$ 535.600	5.003,73	SE RETIRA EL VALOR DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGÚN NOTA 5; DEL CAPITULO 5.1.1 EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA REQUERIDA
								SUMA	3	2	1	1	280	1			27.214,61	
								CUMPLIMIENTO DE VINETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	

EVALUADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE
VBO REVISION	ESTEBAN MARTINEZ

ORIGINAL FIRMADO

CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA	HABILITADO
--------------------------	------------

LICITACION PUBLICA MC LP 002 2019

LICITACION PUBLICA No. MC LP 002 2019 CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE CDCVC, ETAPA 2 (EDIFICIO 3) DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE.

ANEXO 4 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE - EVALUACION AUDIENCIA DEFINITIVA

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:	3-EXPANSSION S.A.S
--	--------------------

PRESUPUESTO OFICIAL	\$4.044.642.761,00	FECHA DE CIERRE	09/04/2019
PRESUPUESTO EN SALARIOS MINIMOS	4.884		

									OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL									OBSERVACIONES
#	NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO (Resumir el objeto del contrato)	EL OBJETO O ALCANCES DEL CONTRATO CUMPLE? (Si o No)	AÑO DE INICIO	AÑO DE FINALIZACION	NOMBRE PARTICIPANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CONSORCIO O UNION TEMPORAL	NUMERO DE CONTRATOS	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL. VIÑETA A1	BIEN DE INTERES CULTURAL. VIÑETA A2	CERTIFICACIÓN POR VALOR DEL 60% DEL PRESUPUESTO GENERAL VIÑETA A3	ESTRUCTURA METÁLICA (SUMA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 60 TON) (UD=TON) VIÑETA A4	AREA OBRA NUEVA (DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1000 M2) (UD=M2) VIÑETA B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE CAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR A TRESCIENTOS (300) KVA. VIÑETA C	VALOR TOTAL CONTRATO EN PESOS	VALOR SALARIO MÍNIMO DEL AÑO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	
1	0175 DE 2006 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS BRAZUELOS, DELICIAS, DAVIS, JANEIRO, EL RECREO, FLORESTALES, AMBIMA, POTRERITA DE AGUA, POTRERITO DE AGUAYO, SIBERIA Y LA NEVADA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL.	SI	2007	2008	OBRAS Y DISEÑOS SA	10%	1					17.182	1	\$ 40.351.446.104	\$ 461.500	8.743,54	
2	00131 DE 2010 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN INTEGRAL, NUEVA OBRA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REDES Y OBRAS EXTERIORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA ADJUNTA DE PABA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.	SI	2011	2013	OBRAS Y DISEÑOS SA	25%	1	1	1	CUMPLE	253		1	\$ 28.152.615.451	\$ 589.500	11.939,19	ENVIA DOCUMENTACION QUE SUBSANA LA EVALUACION PRELIMINAR, DONDE SE INDICA QUE EL CONTRATO SE REALIZÓ EN UN BIEN DE INTERES CULTURAL Y CERTIFICA QUE SE EJECUTO ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO, E INCLUYÓ LA EJECUCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA.
3	131 DE 2017 CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	COMPLEMENTARIAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE HABILITACIÓN VIGENTE PARA SEDE DEL CENTRO DERMATOLÓGICO "FEDERICO LLERAS ACOSTA" LOCALIZADO EN BOGOTÁ, AVENIDA 1 No. 13A-81, UBICADO DENTRO DEL LOTE No. 4, MANZANA No. 1 DE LA URBANIZACIÓN HORTALUA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO, DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.	SI	2017	2018	OBRAS Y DISEÑOS SA	50%	1	1	1		0			\$ 1.909.650.621	\$ 781.242	1.222,19	NO SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA REFORZAMIENTO, Y SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES LAS DOS CERTIFICACIONES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEBEN APORTAR EN LA SUMA DE ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO.
								SUMA	3	2	1	253	1	2			21.904,92	
								CUMPLIMIENTO DE VIÑETA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	

EVALUADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	NOMBRE
VBO REVISION	EDWARD DIAZ

ORIGINAL FIRMADO

CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA	NO HABILITADO
--------------------------	---------------