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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene como objetivo realizar un analisis de la oferta y demanda del sector
del bien o servicio requerido, permitiendo establecer los costos y el presupuesto del proceso
de seleccion, tomando como referencia el analisis efectuado de los precios suministrados

por parte del sector.

Lo anterior en aras de que el ICBF obtenga la mejor oferta econdmica y seleccione el
contratista idoneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de
incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

2. RESUMEN DE LA MODALIDAD, PROGRAMA O SERVICIO

PARACIONES
GUAINIA' Y

La modalidad de seleccion pertinente para “ADECUACION
LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ICBF R
CASA DE ARCHIVO’ corresponde a minima cuantia.

De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto
2007 (modificado por la Ley 2069 de 2020) y Decreto 1(
2.2.1.2.1.5.2 (Modificado por el Decreto 1860 de 2021)
se denominara: Contrato de Obra

cion V- Articulo

3. ESTUDIO DE COSTOS

De acuerdo con la solicitud del ICBF, se arte de dos (2) posibles

proveedores
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ING. MANUEL SALAZAR
Inirida, 24 de octubre de 2022
CLIENTE:  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
COINIT: 899.999.239-2
DIRECCION: ICBF SECCIONAL GUANIA
TELEFONO: N/A
CORREO:  JULIAN.PEREZR@ICBE.GOV.CO
ASUNTO: COTIZACION ’
ADECUACION y REPARAGIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DEL ICBF REGIONAL GUAINIA Y CASA DE ARCHIVO.
!EF:’EM DESCRIPCION ’UNﬁ CANT § VALOR UNITARIO VALORTDTAL
1 PINTURA
1.4 g:g‘f;’”‘““ﬁﬂpo 1 PARA MURO INTERIOR (3 Mz las7se|  sezrssopo | §9.576.044,00
PINTURA VINILO TIPO ACRILIGA LAVABLE PARA MURO ‘ aas o
1.2 EXTERIOR (3 CAPAS). M2 267,50 $29.935,00 $ 8.0D7.827.00
2. | MUROFALSO , ;
[ WMURO DRYWALL DOBLE GARA, GALIBRE 6 mm, ) 5 ERS !
2.1 INCLUYE PINTURA M2 §.00 $.253.800,00 $ 1.289.000,00
'3 | MANTENIMIENTO CAJAS
MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCION SANTARA
INCLUYE, DEMOLIGION DE PISO, LIMPIEZA, RESANE, : ‘
3.1 | INSTALAGION DE CONCRETO PARA PISO Y CERAMICA | UND | 300 | 322461000 | $673.630.00
DE ASPECTO SIMILAR A LA EXISTENTE.
4 | MANTENIMIENTO DE AIRES ;
REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE
4.1 | DESMONTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, UND| 200 | $86075000 | $1.721.500,00
CORRECTIVO Y MONTAJE ~
SUBTOTAL COSTOS DIREGTOS s1.545 00100
AﬂMFNrSTRAClGN (23%;) $4.887.040,00
!MPREVJSTDS {2% 54424 960 00
UTILIDADES (5%) $1.062.400,00
: - |ser.822.401,00

ING. MANUEL SALAZAR
CC: 1.121.820.142
MP: 25202213733CND
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Sefiores

Instituto Colomblano de Bienestar Familiar Seccional Guainia{iCBF)
NIT: 889999239-2

COTIZACION A TODO COSTO

ADECUACION y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ICBF REGIONAL
GUAINIA Y CASA DE ARCHIVO.

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PINTURA VIRILO TIPO 2
PARA MURO INTERIOR (3
CAPAS).

M2

347,59

$23.302,00

$ 8.099,491,00

PINTURA VINILO TIPC
ACRILICA LAVABLE PARA
MURO EXTERIOR (3
CAPAS).

M2

267,50

525.317,00

$ 6.772.310,00

MURO DRYWALL DOBLE
CARA, CALIBRE 6 miny,
INCLUYE PINTURA

M2

5,00

¢ 238,086,00

$1.190.430,00

MANTENTIENTO CAJA DE
IMSPECCION SANITARIA,
INCLUYE, DENMOLICION DE
PISO, LIMPIEZA; RESANE,
INSTALACION DE
CONCRETO PARAPISO Y
CERAMICA DE ASPECTO
SIMILAR A LA EXISTENTE,

UNIDAD

3,00

$210.882,00

$832.646,00

REUBICACION DE AIRES
ACONDICIONADOS,
{MCLUYE DESMONTE,
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y MONTAJE

UNIDAD

2,00

$831.858,00

$ 1.663.716,00

“TGTAL COSTOS DIRECTOS

$18,358,593,00

AlU (30%6)

$5.507.578,00

VALOR TOTAL

$23.866.171,00

CC: 1.017.153.550
MP: 05202-438146 ANT

El plazo estimado de gjecucion de fa obra es de 30 dias calendarlos

347.59

27.550.00

23.302.00

25.426.00

8.837.767.00

1.2

LAVABLE

ACRILICA

PARA

MURO EXTERIOR
(TRES CAPAS)

M2

267.50

29.935.00

125.317.00

27.626.00

17.389.969.00

MURO - DRYWALL

21 DOBLE ~ CARA,
- CALIBRE = 6MM,
INCLUYE PINTURA

M2

5.00

253.800.00

238.086.00

245.943.00

1.229.715.00
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MANTENIMIENTO
CAJA DE
INSPECCION
SANITARIA
INCLUYE

DEMOLICION  DE
PISO,  LIMPIEZA,
RESANE,

INSTALACION DE
CONCRETO PARA
PISO Y CERAMICA
DE ASPECTO
SIMILAR A LA
EXISTENTE.

3.1 UND 13.00 224.610.00 }210.882.00 |[217.746.00 |653.238.00

REUBICACION DE

AIRES

ACONDICIONADOS,

INCLUYE

4.1 DESMONTE, UND |2.00 86 846.304.00 1.692.608.00

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

CORRECTIVO Y

MONTAJE

SUBTOTAL
TOTAL, COSTOS DIRECTOS $19.803.297.00
ADMINISTRACION (23%) $4.554.758.00
IMPREVISTOS (2%) $396.066.00
UTILIDADES (5) $990.165.00
COSTO TOTAL OBRA $25.744.286.00
Los valores cot ' eedores corresponden a las especificaciones técnicas

definidas en

necesidad estimada por el area solicitante que corresponde a la adecuacion y
reparaciones locativas de la infraestructura fisica del ICBF regional Guainia y casa de

archivo.
4. ANEXOS
—— —] -
Concepto Nombre y apellidos Cargo-Dependency// — igma—— | u
, o — ! BE—S
Elabord Juliégn D. Pérez Requiniva Coordinador Grupo Gestién d eﬁ_ I —
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