Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4156034
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(10/25/2022 4:57:38 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	ICCU-CTO-586 DE 2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS - 2022.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	177 Días
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(11/17/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/30/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/24/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/23/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS
Maquinaria y equipo pesado de construcción
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830116807

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S	banco de bogota	Corriente	274000819

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *LUIS ALFREDO LEMUS* ***Fecha de aprobación:*** *11/1/2022 11:07:30 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Nancy Valbuena Ramos Ramos* ***Fecha de aprobación:*** *11/1/2022 11:48:45 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4156034_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	4/3/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato: 10.00 — Fecha de vigencia (desde): 19 días de tiempo transcurrido *(10/28/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 11/30/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato: 30.00 — Fecha de vigencia (desde): 19 días de tiempo transcurrido *(10/28/2022 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 4/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(11/3/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(11/2/2022 4:50:47 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10217654	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	214,700,000.00 COP	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	4/23/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10163545	Seriedad de la oferta	-	403,746,818.00 COP	-	1/7/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4156034
Proveedor PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Código postal CALLE 26 No. 51 - 53

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26 No. 51 - 53 TORRE CENTRAL - PISO 6	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4156034

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						537,429,891.00	537,000,000.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		22101500	VIBROCOMPATADORA	1.00	UN	537,429,891.00	537,000,000.00	537,429,891.00	537,000,000.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICACION VIGENCIA FUTURA - 060.pdf	CERTIFICACION VIGENCIA FUTURA - 060.pdf	(detalle)
ANEXO MINUTA DEL CONTRATO.pdf	ANEXO MINUTA DEL CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Nancy Valbuena Ramos — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 52102213 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Nancy Valbuena Ramos Ramos	16 días de tiempo transcurrido *(11/1/2022 11:48:46 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Nancy Valbuena Ramos Ramos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	537,000,000
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	537,000,000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	060	Vigencia futura extraordinaria	No validado	4,600,000,000 COP	4,600,000,000 COP	36-02-00-001-0000	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 4,600,000,000 COP
Saldo total a comprometer 4,600,000,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	060-2022	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	4,600,000,000 COP	4,600,000,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 4,600,000,000 COP
Saldo total comprometido 4,600,000,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -