ANDITECNICA
Andina de Tecnologías

**COTIZACIONES**
FO-GCC-003/ V:02/ 2013-05

| | |
|---|---|
| **N° Cotización:** | **MM 22.09.13** |
| **Fecha:** | **19 de septiembre de 2022** |

| | |
|---|---|
| **Señores:** | I.U Colegio Mayor de Antioquia |
| **Atn:** | Juliana Tobón Ospina |
| **Tel:** | 604 4445611 Ext: 16 |
| **Correo:** | lab.salud@colmayor.edu.co |
| **Ciudad:** | Medellín, Antioquia |

**En nombre de nuestra representada autorizada Nasco, tenemos el gusto de cotizarle para entrega local:**

| Referencia-Modelo | Producto | Cant. | Valor Unitario COP | Subtotal COP |
|---|---|---|---|---|
| | **DEA Training** | | | |
| LF03740 | AED TRAINER Lote 4 | 1 | $ 3.029.000 | $ 3.029.000 |
| SB47847 | AED PRACTI-TRAINER | 1 | $ 2.122.000 | $ 2.122.000 (Alternativa) |
| | | **SUBTOTAL** | | $ 3.029.000 |
| | | **IVA 19%** | | $ 575.510 |
| | | **TOTAL** | | $ 3.604.510 |

**Notas:**

**1.** Precios sujetos al comportamiento de la TRM.
**2.** El valor del producto que en el subtotal dice "Alternativa", no está sumando para el SUBTOTAL ni para el valor TOTAL, por lo tanto, en caso de comprarlo, favor adicionarle IVA.

| | |
|---|---|
| **Validez de la Oferta** | **30 días, siempre y cuando la TRM no tenga una devaluación sustancial.** |
| Plazo de Entrega | De 60 a 90 días después de la confirmación del anticipo. Plazos sujetos a modificaciones debido a la pandemia del Coronavirus. |
| Forma de Pago | 50% Anticipo, 50% a entrega a satisfacción. |
| Garantía | 1 años contra defectos de fábrica después del recibido a satisfacción. |
| Termino de Entrega | En las instalaciones del cliente. |
| Instalación y Capacitación | Incluida; esta capacitación será dictada en sitio pon Ingeniero entrenado en casa matriz. N/A para consumibles o modelos anatómicos. |

Atentamente,

Mariana Martínez Pamplona
SIMULACIÓN MÉDICA®
Simulación@anditecnica.com