Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4211712
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 5:50:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-346-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 horas para terminar *(18/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(12/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CLUB MILITAR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S.

Número de documento 901096870

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERMES DAVID HIGUERA BERMUDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2022 5:13:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2022 5:18:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4211712_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	35,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(15/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(16/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 horas de tiempo transcurrido *(17/11/2022 10:14:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10306450	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.530.118,40 COP	Seguros del estado S.A	12/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4211712
Proveedor DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCA FUERTE S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CRA 50 NO 15-20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CRA 50 NO 15-20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Centro Vacacional Sochagota Vereda Canocas a Orillas del Lago Sochagota	COLOMBIA > Boyacá > Paipa

1 CO1.PCCNTR.4211712

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.875.465,00	18.162.648,60
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70171500	Retiro de lecho filtrante y suministro e instalación de Arena Silice 12-40	1.000,00	KG	1.260,00	1.045,00	1.260.000,00	1.045.000,00
2	70171500	Retiro de lecho filtrante y suministro e instalación de lecho filtrante Arena Silice 12-20	1.000,00	KG	1.190,00	993,00	1.190.000,00	993.000,00
3	70171500	Retiro, Suministro e instalación grava de 1/4 "	1.000,00	KG	952,00	714,00	952.000,00	714.000,00
4	70171500	Retiro, Suministro e instalación grava de 8-12 Pulgada	1.000,00	KG	952,00	714,00	952.000,00	714.000,00
5	70171500	Retiro, Suministro e instalación grava de 1/2 " cm	2.000,00	KG	952,00	714,00	1.904.000,00	1.428.000,00
6	70171500	Retiro, Suministro e instalación antracita	300,00	KG	1.375,00	1.132,00	412.500,00	339.600,00
7	70171500	Retiro, suministro e instalación de carbón coke de la torre de aireación	600,00	KG	2.843,00	2.433,00	1.705.800,00	1.459.800,00
1	72102900	Reparación de el Tanque No 1 en fibra de vidrio de 2.20 m de ancho * 2.40 m de alto. consistente en pintura interna y externa	1,00	UN	907.851,00	837.066,00	907.851,00	837.066,00
2	72102900	Reparación de Tanque Metálico No 2. Medidas 1.50 m de ancho * 2.00 m de alto. Mantenimiento por el cambio a fibra de vidrio. Mantenimiento e instalación de los miples para	1,00	UN	5.087.250,00	4.678.525,00	5.087.250,00	4.678.525,00

3	72102900	enroscar las 22 flautas. Reparación de Tanque Metálico No 3. Medidas 1.50 m de ancho * 1.80 m de alto. Mantenimiento por el cambio a fibra de vidrio. Mantenimiento e instalación de los miples para enroscar las 14 flautas	1,00	UN	4.719.064,00	4.347.157,60	4.719.064,00	4.347.157,60
4	72102900	Mantenimiento de torre de aireación, consistente en La pintura debe ser pintura epoxica color azul. Retiro, suministro e instalación de carbón Coke de la Torres de aireación	1,00	UN	1.785.000,00	1.606.500,00	1.785.000,00	1.606.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICACION BANCARIA (4).pdf	CERTIFICACION BANCARIA (4).pdf	(detalle)
RUT ROCAFUERTE ACTUALIZADO.pdf	RUT ROCAFUERTE ACTUALIZADO.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACIÓN DE OFERTA CM-346-2022.pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACIÓN DE OFERTA CM-346-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	18.162.648,6
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	18.162.648,6

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	52722	CDP	Con Compromiso	18.162.648,06 COP	18.162.648,6 COP	15-10-00-000	Editar

Saldo de CDP: 18.162.648,06 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 18.162.648,6 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 17/11/2022 7:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	126422	Presupuestal (CDP)	17/11/2022 12:00 AM	Generado	18.162.648,6 COP	18.162.648,6 COP	-	A-05-01-02-008-007	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 18.162.648,6 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 18.162.648,6 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 17/11/2022 7:01 PM