Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4176370
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 11:46:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	97-2-20183-22
Objeto del contrato	COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACIÓN Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA Y A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE PLANOS DE EVACUACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RESEÑAL

Número de documento 900634821

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES RESEÑAL S.A.S	DAVIVIENDA	Corriente	000769998139

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES RESEÑAL* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 10:15:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 9:53:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4176370
Proveedor INVERSIONES RESEÑAL S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 68b bis No. 44-58
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cra 68b bis No. 44-58
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 12 No. 79a-25	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4176370
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							14.000.000,00	12.233.123,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		55121900	COMPRA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, PREVENTIVA, AMBIENTAL, CINTA DE DEMARCACION Y BANDAS ANTIDESLIZANTES FOTO LUMINISCENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA Y A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION DE PLANOS DE EVACUACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA	1,00	UN	14.000.000,00	12.233.123,00	14.000.000,00	12.233.123,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION CONTRATO 97-2-20183-22.pdf	CARTA DE ACEPTACION CONTRATO 97-2-20183-22.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LILIANA ANDREA GIRAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 52803070	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE OMAR BUITRAGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 80808389	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	12.233.123
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	12.233.123

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	58522	CDP	Generado	2.000.000 COP	2.000.000 COP	16-01-02-058	Editar
☐	57022	CDP	Generado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	16-01-02-058	Editar
☐	13522	CDP	Generado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	16-01-02-059	Editar

Saldo de CDP 14.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 12/10/2022 8:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	84522	Presupuestal (CDP)	17/11/2022 12:00 AM	Generado	5.269.684 COP	5.269.684 COP	-	A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar
☐	84622	Presupuestal (CDP)	17/11/2022 12:00 AM	Generado	1.693.755 COP	1.693.755 COP	-	A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar
☐	17022	Presupuestal (CDP)	17/11/2022 12:00 AM	Generado	5.269.684 COP	5.269.684 COP	-	A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.233.123 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.233.123 COP

Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	18/11/2022 8:40 AM