Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4174653
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 6:31:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20220885
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO EL PARÁ DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE FLORENCIA
Servicios legales
COLOMBIA, Florencia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S
COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901400750

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 11:01:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *FLORALBA ZAMBRANO MORILLO* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 6:06:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4174653_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/07/2023 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/10/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/09/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑Valor de la Garantía	200.000.000,00	COP		
Fecha límite para entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 3:40:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10216564	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	20/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10216811	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	78.443.954,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	25/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10198341	Seriedad de la oferta	-	31.377.581,60 COP	-	30/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4174653
Proveedor ORIGEN INGENIEROS K&L ZOMAC S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 12 #15 esquina
Ubicación CO-CAQ-18001 - Florencia
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Florencia
Dirección Carrera 12 #15 esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 12 CON CLL 15 ESQ	COLOMBIA > Caquetá > Florencia

1 CO1.PCCNTR.4174653

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	313.775.816,00	313.775.816,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72103300	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO EL PARÁ DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ	1,00	VG	313.775.816,00	313.775.816,00	313.775.816,00	313.775.816,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA 20220885.pdf	CONTRATO DE OBRA 20220885.pdf	(detalle)
Propuesta Economica.pdf	Propuesta Economica.pdf	(detalle)
9-Rut Origen (1).pdf	9-Rut Origen (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FLORALBA ZAMBRANC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40775102	Guardar y notificar
Supervisor	Adriana Miledy Castro S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52334476	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Adriana Miledy Castro Silva	15 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 6:06:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FLORALBA ZAMBRANO MORILLO
Expenditure Approver	FLORALBA ZAMBRANO MORILLO	15 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 6:06:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FLORALBA ZAMBRANO MORILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	313.775.816
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	313.775.816

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022180010032	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022001563	CDP	No validado	313.775.816 COP	313.775.816 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 313.775.816 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 313.775.816 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022002273	Presupuestal (CDP)	-	No validado	313.775.816 COP	313.775.816 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 313.775.816 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 313.775.816 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -