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] Fundamento legal ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION.

En la Constitucion Politica de Colombia de 1991, en el Titulo 2. De los derechos, las garantias y los deberes, en el Capituid 2.
De los Derechos sociales, economicos y culturales, en el articulo 52., se reconoce el derecho de todas personas a la recreacion,
a la practica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, cuyo fomento, inspeccion, vigilancia y control estara a cargo del
Estado, es por esto que la unidad bésica del Estado, lamada municipio debe ofrecer alternativas permanentes a sus habitentes
que permitan garantizar este derecho social, econémico y cultural.

lgualmente en el articulo 70, contempla que “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todcs los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educacién permanente y la ensefianza...”; en la Ley 397 de 997,
establece la obligatoriedad de los Municipios certificados de invertir en la cultura como un catalizador y regulador d las
relaciones entre las comunidades y teniendo en cuenta que el municipio de Florencia fue certificado a partir del 1° de eneo de
2003, como ente territorial en representacion del Estado Colombiano; es el encargado de impulsar los procesos, proyecios y
actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural del municipio de Florentia.

A su vez, el Articulo 315 de la constitucion politica establece que al sefior Alcalde le corresponde dirigir la accion administ ativa
del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

E| articulo 13 del decreto Ley 1567 de 1998, establece el sistema de estimulos, el cual estara conformado por el corjunto
interrelacionado y coherente de politicas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivo: que
interactuan con el propésito de elevar los niveles de eficiencia, satisfaccion, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado
en el desempefio de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 3Florencia Biodiversidad para Todos 2020 - 2023’ en el municipio de Florencia se
fiene identificados 283 km de vias urbanas, de estas el 23.6% corresponden a vias arterias, el 10.4% a vias colectores y el
65.9% a vias locales, las principales avenidas de la ciudad son: Paseo de los Fundadores, Circunvalar, Centenario, Callz 16 y
Calle 21.

En cuanto a la superficie o capa de rodadura de las vias urbanas de la ciudad, en mayor proporcion corresponde a asfalto con el
59.1%, en afirmado el 38.7%, en concreto el 1.8% vy en adoquines el 0.3% que obedece a 849 ml, este Ultimo matesial se
encuentra en tramos viales del centro urbano de Florencia, que constituye el lugar financiero, comercial, direccional y sin'bdlico
de la ciudad, especificamente en vias alrededor del parque principal *Santander” por la calle 15 entre carreras 13y 11, por la
carrera 12 entre calles 15y 14, por la calle 15 entre carreras 11y 10, de igual manera alrededor del parque *San Francis 0" por
las carreras 14 y 13 con calle 13, con un iransito mayor a 61.923 vehiculos que circulan por las vias urbanas del munic pio de
Florencia.

Los tramos viales alrededor del parque principal *Santander” por la calle 15 entre carreras 13 y 11y por la carrera 12 entre calles
15 y 14 presentan una superficie de rodadura en adoquines de ladrillos de hace méas de una década con puntos oriticos
gesatendidos, en los cuales se tienen piezas sueltas y/o rotas deformando parte de la calzada de las vias que conducen a
entidades financieras, al edificio de la alcaldia, a la gobernacion del Caqueta, notarias, iendas y locales comerciales, entie otras
actividades econémicas que se desarrollan en el centro histérico de la ciudad de Florencia.

El proyecto de mantenimiento de tramos viales en adoquines de tréfico alto en el centro urbano de la ciudad de Florencia,
especificamente en puntos criticos de la calle 15 entre carreras 13 y 11, de la carrera 12 entre calles 15 y 14, y de la :alle 15
entre carreras 11y 10, consiste en el retiro de los adoquines existente con un deterioro mayor, para luego remover la suk-base y
posteriormente realizar el relleno con material de recebo de pefia para nivelar la superficie en la cual se instalaran los adoquines
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de trafico alto en ladrillos y en concreto, seguidamente se aplicara una capa de arena y se construiran sardineles en concreto
para reducir la separacion de los bordillos y adoquines con el fin de tener una mayor compactacion de los materiales y obras
viales en la zona centro de la cabecera municipal.

La intervencién de puntos criticos de vias en adoquines del centro urbano de la ciudad comprende obras preliminares, entre las
que se encuentra la localizacion y replanteo, la excavacién manual, el retiro de piso en adoquin y la demoalicion de concreto, para
continuar con el relleno en material de pefia, las obras de concreto para estructura, las cuales incluyen piso en adoquin de
ladrillo y concreto, y la construccion de sardineles, finalmente realizar el retiro de sobrantes de obra y el aseo general para el
trénsito vehicular en el centro urbano del municipio de Florencia

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias debido al mal estado de las mismas, afectando
ademas el entorno urbanistico. Las vias son bastante transitadas por la comunidad; ademas el mal estado de la via genera
mayores costos de operacién vehicular, mayores tiempos de desplazamiento y polucién de particulas que producen
enfermedades respiratorias,

El transporte y la movilidad son consideradas como prioridad en el desarrolio del municipio; no obstante, el incremento del
parque automotor en los Ultimos afios y el crecimiento del municipio, han generado mayor flujo vehicular por las vias, lo cual
aunando al estado actual de la malla vial ocasionan mayor deterioro, por ende, se ha venido afectado directa e indirectamente a
la comunidad Florenciana.

Las vias urbanas del centro de la ciudad, en especifico las construidas en adoquines ubicadas en el centro de la ciudad,
actualmente se encuentran en un muy mal estado, debido, al alto flujo vehicular y la carencia de mantenimiento preventivo, por
lo que la reposicion y/o construccion de las vias afectadas, es de suma importancia.

El propésito del presente proceso es atender las necesidades de construccion de proyectos viales nuevos, con el fin de contribuir
al desarrollo del municipio, al mejoramiento de la movilidad vial y @ la contribucion de la reduccion de posibles accidentes como
consecuencia de las deficientes condiciones de las vias.

Los siguientes son los efectos directos e indirectos que se pretenden suplir con el presente proceso de contratacién, veamos:

Efecto Indirecto 3 Alto riesgo de accidentes por el deterioro de tramos viales urbanos del municipio
Alto costo en mantenimiento de los vehiculos que transitan por las vias de
Florencia

Aumento de los tiempos de desplazamiento por vias de la zona centro de la
ciudad.

Cogestion vehicular en tramos viales del centro urbano del municipio de Florencia
en mal estado.

Dificultades de transito vehicular por vias del centro urbano de la ciudad de

Efecto Indirecto 2

Efecto Indirecto 1

Efecto Directo

Problema Central

Florencia.

Causa Directa

Mal estado de tramos viales de la zona centro de la cabecera municipal de
Florencia

Causa Indirecta 1

Deterioro de la superficie de rodadura de vias en adoquines en el centro de la
ciudad

Causa Indirecta 2

Desatencion de puntos criticos en vias del centro urbano del municipio de
Florencia.

LCausa Indirecta 3

Pocos mantenimientos a tramos viales del centro urbano del municipio de
Florencia.

Actualmente dentro del Plan de Desarrollo Municipal
formulo el proyecto "MANTENIMIENTO DE VIAS E

“Florencia Biodiversidad para Todos 2020-2023", municipio de Florencia
N ADOQUINES DE TRAFICO ALTO EN EL CENTRO URBANO DE LA
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CIUDAD DE FLORENCIA” Dbajo la ficha BPIM N° 2022180010053 del 09 de noviembre de 2022, por un valor de $44.654.860
M/CTE.

Por lo anterior es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso, que culmine con la suscripcion del contrato
respectivo, cuyo objeto permita satisfacer las necesidades aqui determinadas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1 Objeto del Contrato:
MANTENIMIENTO DE VIAS EN ADOQUINES DE TRAFICO ALTO EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE FLORENCIA.

2.2 Clasificador del bien ylo servicio

UNSPSC
72103300

Descripcion
Servicios de Mantenimiento y reparacion de infraestructura

NOTA: El PAA se encuentra publicado en el SECOP Il version 156, linea 788.

2.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El contrato que se derive del presente proceso se denominara contrato de obra.

Son Contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general,
para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecuion y
pago (art. 32, literal1, Ley 80/1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.)

2.4 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Las actividades a ejecutar por parte del contratista se desarrollaran en la zona urbana de la ciudad de Florencia, Departa nento
del Caqueta.

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS
Localizacion y replanteo sin equipo de topografia M2
12 Excav. manual ( Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. M3
' H=<1.5 m)
13 Retiro de Piso en adoquin (ladrillo y concreto), pagado M2 162,00
por m2
14 Demolicion de concreto (Incl. Ret. De Escomb.) M3 1,80
2 CONC ;
2.1 ez M2 120,00
Piso en adoquin de concreto (Trafico pesado via),
2:2 pagado en m2 M2 42,00
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93 Concreto F'C=210 kgficm2 para sardineles, pagado en M3 3.80

31

4

4.1 Retiro de sobrantes, pagado en m3 M3 22,50

42 Aseo general M2 162,00

ANALISIS DEL SECTOR

La Secretaria de Obras Publicas con base al Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad
Estatal debe dejar constancia de este anlisis en los Documentos del Proceso. Realiza el siguiente analisis del sector asi:

En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector de Obra, se evidencia que de acuerdo con las obligaciones que se
desarrollaran en la ejecucién, estas pueden ser ejecutadas por una persona natural o juridica que cumpla con los requerimientos
tecnicos exigidos por la entidad, con idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual. Se deja constancia mediante
el presente documento, del analisis del sector “Econémico” realizado en la etapa de planeacion y estructuracion de este.

La fuente de informacion que refleja el analisis de la Obra en mencion fue realizada con un estudio de mercado a diferentes
empresas del sector privado y pablico y andlisis de algunas entidades estatales que han celebrado este tipo de contratos. Por lo
anterior, se tendra en cuenta los siguientes aspectos:

a) Aspectos Generales
i) Econémico

Las actividades dentro de las cuales se entiende ubicado el objeto del contrato de acuerdo a la Clasificacion de Actividades
Economicas CIIU Revision 4. Se ubica dentro del Macro sector Construccion, Sector Construccion de obras civiles y las
actividades F-4210 Y F-4290.

ii} Indicadores Macroeconémicos

+  Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral
Informacion 11 2022

En el segundo trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% respecto al mismo periodo de 2021p
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor, Reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transpcrte
almacenamiento: Alojamiento y servicios de comida crece 23,3% (contribuye 4 4 puntos porcentuales a la variacion
anual).

«  Industrias manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

«  Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 9,0% (contribuye 1.6 puntos porcentuales a la varacion
anual).

Durante el primer semestre de 2022pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento 10,5%. Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; Reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 19,2% (contribuye 3,7 puntos porcentuales a la varacion
anual).

e Industrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la va acion
anual).

(]

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calen Jario
crece 1,5%. Esta variacion se explica principalmente por la siguiente dinamica:

« Actividades financieras y de seguros crece 14,1%.

. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hagares
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productcres de
bienes y servicios para uso propio crece 5,2%.

+  Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de
atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,1%.

v" Construccion

En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccion crece 9,4% en su serie original, respecto al mismo per odo
de 2021pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

o Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 12 4%.
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»  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil
crece 3,0%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) crece 9,6%.

Respecto al frimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la
construccion crece en 2,1%, explicado por:

»  Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,3%.

»  Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de ofras obras de ingenieria civil
decrece 0,8%.

» Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y
equipo de construccion con operadores) decrece 0,1%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2022"
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Afo corrido Trimestral
2022- 1/ 2022% 2022%- 11/
2021711 2021" 202271
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 124 109 43
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril’ 30 11 08
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 96 24 01

obras de ingenieria civil’
Construccion 9.4 7.0 21

Fuente: DANE Cuentas nacionales

v" Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de
servicios administrativos y de apoyo crece 12,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinamica se
explica por los siguientes comportamientos:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 12,0%.
* Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 12,5%.

Respecto al frimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las
actividades profesionales, cientificas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,3%, explicado
por:

* Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 3,3%.
» Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Actividades profesionales, cientificas y técnicas.
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Tasas de crecimiento en volumen?

Segundo trimestre 20227

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por efecto

Serie original g 2
swidad we i estacional y calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2022°-1/ 20227 7 zozz™-nys
2021°"-11 2021°" 20221
Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 12,0 10,2 3.3
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 12,5 1.8 1.8
Actividades profesionales, cientificas y técnicas’ 12,3 11.1 1.3

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
#preliminar
'Actividades profesionales, cientificas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*garies encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

v Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Abril - agosto 2022 con corte a septiembre 07 de 2022pr

-
we
- 29.0
24.4
0.0 18,3
12.6 12.0
: 10.0 9.4 8.9
) -
0.0
P Valor agregasdo de a Canso de EQIfcaciones Inciicachor o
COrmuruccidn {Total de areas P odkacidn de

Cenrsacian) w as < hefle

Fuente: DANE

En el segundo trimestre de 2022 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumenté 12,6% con relacion al mismo trimeslre de
2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 9,4% de!' valor
agregado del sector construccion. Este resultado se explica principalmente por la variacion anual positiva presentada en e valor
agregado de las edificaciones (12,4%), valor agregado de las obras civiles (3,0%) y el valor agregado de las actividades

especializadas (9,6%).
Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2017 - 2022 pr (Il trimestre)
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales

En el segundo trimestre de 2022 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumenté 12,6% con relacién al mismo trimestre de
2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 9,4% del valor
agregado del sector construccion. Este resultado se explica principalmente por la variacién anual positiva presentada en el valor
agregado de las edificaciones (12.4%), valor agregado de las obras civiles (3,0%) y el valor agregado de las actividades
especializadas (9,6%).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el segundo trimestre de 2022 (abril - junio) frente al mismo periodo
del afio anterior para algunos paises de América Latina, se observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una
variacion de 12,6%, seguido de Chile y México que presentaron un crecimiento del 5,4% y 2,0% respectivamente. En lo referente
al valor agregado de la construccion, se observa crecimiento con relacion al mismo trimestre de 2021 en todos los paises de
analisis, Colombia (9,4%), Chile (2,2%) y México (1,1%) siendo mas significativo el de Colombia.

PIB Total, Valor agregado de la rama construccidn para algunos paises de Latinoamérica.

Variacién anual
2019 (Il trimestre) - 20227 (I trimestre)

Yoriasibn swust(x) Y2000 dgregada do ln PH) Variseidn snusl (X) (Precios Constantes) e p )
(E1] o treccidn i == il e il = ?
Vorlosidn snvel 0 | 30m .2 2022.0 min  mis  219.8 .0 min b
& - o . H e , . -
: R . i » / 2 A W e e e /\"’ 0 a0
L ] 204 ] Vv '
o  w B ou | \
Y e, J Y @ 7 us (¥ e it N 22 .11 Ak
" P2t T i) V - Va
Misco w | u A i
A T - 28 L L ny 43 el g 14 324 s
w v W v

1 oem SO22
T J

Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile)
Pr Cifras provisionales
Nota: La diferencia de [a suma de las vanables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en ¢ indice

v Empleo

En el mes de septiembre de 2022, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.389 miles de personas. Las
ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron Comercio y reparacion de vehiculos;
Alojamiento y servicios de comida; y Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca con 1,6, 1,6 y 1,3 puntos porcentuales,
respectivamente.
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Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacion de la poblacion ocupada segin rama de actividad* Total
nacional Septiembre (2022/2021).

Total Nacional

Rama de actividad

Poblacion ocupada 2383 20681 100 1708 e
Comercio y reparacion de vehiculos 4030 16% 160 34 ;
Algjamiento y servicios de comida ; 1650 1316 T4 33 16
Agncultura, ganaderia, caza, silvicutura y pesca 3250 2976 145 PYE! 1
Actividades artisticas, entretenimiento recreacion y otras actividades de servicios 1830 1581 82 249 12
Industria manufacturera 2421 2199 108 228 11
Administracion piblica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2618 2519 17 ] 05
Transporte y almacenamiento 1669 1582 15 87 04
Actividades inmobiliarias s W 160 1" 8l 04
Actividades profesionales cientificas técnicas y senvicios administrativa LT40 1708 18 R 02
Construccion 1488 1472 55 16 @
Informacion y comunicaciones 366 31 16 3

Actividades financieras y de segquros 4pd 4N 21 1 00

Suministro de Electricidad Gas y Agua* 608 639

Fuente: DANE, GEIH.

v INDICADORES DE OFERTA
Produccion de Cemento Gris4 En julio de 2022, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzo 1.201.693 toneladas, con
un decrecimiento del €,002% respecto a julio de 2021. Por ofra parte, los despachos nacionales de cemento presentarcn una
disminucion de 0,6% en comparacion con el mismo mes del afio inmediatamente anterior.

+  Produccion de cemento gris

(Toneladas y variacion anual de la produccion)
2020 - 2022 pr (julio)




coDIGO FECHA DE EMISION

] Byl ALCALDIA DE FLORENCIA, CAQUETA buti b

v FECHA DE ACTUALIZACIBN
e ESTUDIOS PREVIOS GENERALES :

ALCALDIA DE ’ PAGINA:

FLORENCIA 10 de 46
16000090 000
1400000 ‘ 4000 s
1.200000 ';'
1.000000 d 00 i

§ 500000 2000 §

E
E £00.000 o §
3 i o a9
200.000
2|18 B[220 0[5|0]|2|8|8|8 5|5 \2|8(3]2|F 5|2
2020 o 02 |
Pedode
O Productidn  emeVariacidn (%) Anuai

*  Produccion de Concreto Premezclado

En junio de 2022, la produccion de concreto premezclado fue 562,9 mil metros cabicos y registré un crecimiento de 15,9% con

refacion a junio de 2021. Este comportamiento es explicado principalmente por el aumento en la produccién anual de Bogota
D.C. (20,6%), Valle del Cauca (70,2%), Antioquia (24,0%), Atlantico (18,4%) y Tolima (62,5%), que aportaron en conjunto 18,1
puntos porcentuales a la variacion total. La produccién de concreto premezclado se concentré en los departamentos de Bogoté,
D.C (31,1%), Antioquia (13,8%), Atlantico (12,5%) y Valle del Cauca (10,2%).

Variacion, contribucion y participacion anual de la produccién total de concreto premezclado
Segun departamentos (metros clbicos)
20222021 pr (junio)

Variacion anual (%) S T T Participacion (%)
= : 1s.9 ]
ot 10.5 B j
Bogota. D.C. 206 ki ] 62 211 ki)
218 s.o 29.8 B
valle del Cauca 7oz a9 10.2 ]
0.7 -0.1 6.9 ]-
Antioguia Z24.0 = = - 138
224 -- -6 P 129 3
Arttantico 184 ] 2.2 o 125 =]
7.4 ] o9 i 1z2 [}
Totima 625 bzt 1.7 y 39 i
9.4 ] 0.3 i 2. i
Boyacsd 414 s | o.8 q 2.a ]
2.7 | -0.1 20 I
Botivar 139 | | o.5 ] 3.7 ]
ES - b ] 1.0 ] a8 i
rMagdatena 8.1 ] o.z 22 i
745 SR 1.1 B 2.4 |
Cundinamarca 0.0 0.0 6.5 |
s0.3 il 28 e 7.5 B
Santander -21.4 ] ~ .4 B 4.5 i
19.1 e 1.2 B 5.6 ]
Resto’ -17.7 i 23 [ ] .3 B
167 = 2.1 o] 132 ]
zozz puo)™  TEEEE
2021 (Funio) b

v" INDICADORES DE DEMANDA

+  Despachos de Cemento Gris
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En el mes de julio de 2022 se despacharon 1.124.720 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que represento una
disminucion de 0,6% con respecto a julio de 2021. Este resultado se explico principalmente por la disminucian del canal
Constructores y contratistas (- 10,7%) y el canal de Comercializacion (-2,1%), los cuales contribuyeron en conjunto cor: 3,1

punios porcentuales negativos a la variacion total (-0,6%).

Variacion, contribucion y participacién anual de los despachos de cemento gris
2018 — 2022pr (julio)

Warlackbn paal [%)  Participaciin en total (%) 2018
-
{granten porcentualen] .
i
- 4 90012
16 i '
Comomerm az I ne - 84 ]
=
12 H 23 [ 2 "4 :
Comnesciskancitn 23 3 R SET | e e W
48 551 et] 4 | X v
fruioen y C OB AtLES 7 1 %) B w B —_ - : 3
1 ] w2 & ] i "
tron 124 i [V I ar 1
54l
123 i 0 i a -} .
wen T

Fuente: DANE ECC
Pr. cifras provisionales

Torriacdan

i
i)
L2470 242414 LIS

bR EL 1254

$11.208 AT

v PRECIOS Y COSTOS

indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles

En julio de 2022, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registr6 una variacion mensual de 1,12%,
con respecto a junio de 2022. Segn tipos de construccion, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles (1,26%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicac on y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (1,10%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras te
ingenieria civil (0,97%) contribuyeron con 1,0 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (1,12%).

Variacién mensual y contribucién del ICOCIV segun tipos de construccion

Total nacional Julio 2022 p
0
Carreterss ¢ abel vas R e Ll at -
tereas y uux: .o A » =
a2 @b R W :mchon ¥ cates
T &S E o s BB

B Varnachin rrpnpael (K3 Coneisucibn (o8

Commress o swes o Dusrios CEnees pewlen
i at y o By
Bt

T o0
O e
— . - S
< *
oma v

BRI Om P ePT §
Strms CEXRT Pl g uisdas
e

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentd una variacion mensual de 1,58%, siendo el grupo de mayor confribucion
y

al sumar 0,85 puntos porcentuales a la variacion total del ICOCIV (1,12%).
Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos

Total nacional Julio 2022 pr
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Fuente: DANT ICOCH
ta La difevencia de s sumas de las variables, cbedece ol sistema de aproxkmacidn en ef nivel de los digtos trabasados en el indice

b) Aspectos Regulatorios

= CONSTITUCION POLITICA DE 1991. Articulo 209. “La funcién administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracion de funciones. Las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefiale
laley".

* LEY 80 DE 1993 Articulo 1, Del objeto. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los
confratos de las entidades estatales.

= LEY 1150 DE 2007 (reforma a la ley 80) LEY 1882 DE 2018. LEY 1562 DE 2012 Articulo 2, numeral 1 “son afiliados en
forma obligatoria: Los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo
escrito o verbal y los servidores pablicos; las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de
servicios con entidades o instituciones publicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos,
con una duracion superior a un mes y con precision de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha
prestacién”.

= DECRETO 1082 DE 2015 Articulo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La entidad estatal debe
hacer durante la etapa de planeacion el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y Anélisis de Riesgo...”

* LEY 769 DE 2002 Codigo Nacional de Transito y sus decretos reglamentarios. Articulo 1°. Modificado por la Ley 1383
de 2010, articulo 1°. Ambito de aplicacién y principios. Las normas del presente Cddigo rigen en todo el territorio
nacional y regulan la circulacion de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de
transito, y vehiculos por las vias piblicas o privadas que estdn abiertas al publico, o en las vias privadas, que
internamente circulen vehiculos; asi como la actuacion y procedimientos de las autoridades de transito. En desarrollo
de lo dispuesto por el articulo 24 de la Constitucién Politica, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el
territorio nacional, pero esta sujeto a la intervencion y reglamentacion de las autoridades para garantia de la seguridad
y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados fisicos y mentales, para la
preservacion de un ambiente sano y la proteccion del uso comun del espacio publico. Le corresponde al Ministerio de
Transporte como autoridad suprema de transito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecucion de la politica
nacional en materia de trénsito. Las autoridades de transito promoveran la difusién y el conocimiento de las
disposiciones contenidas en este cédigo. Los principios rectores de este codigo son: seguridad de los usuarios, la
movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificacion, libre circulacion,
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educacion y descentralizacion.

= LEY 2022 DE 2020 - ARTICULO 1°. Modifiquese el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, el cual quedara asi: ARTICULO
4°, Adicionese el siguiente paragrafo al articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 7°. La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces,
adoptara documentos tipo que seran de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidides
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica. Dentro de estos documentos tipc, se
estableceran los requisitos habilitantes, factores técnicos, econdmicos y oftros factores de escogencia, asi como
aquellos requisitos que, previa justificacién, representen buenas practicas contractuales gue procuren el adecliado
desarrollo de los principios que rigen la contratacion publica. Con el &nimo de promover la descentralizacian, el emoleo
local el desarrollo, los servicios e industria local, en la adopcion de los documentos tipo, se tendra en cuenti las
caracteristicas propias de las regiones, la cuantia, el fomento de la economia local y la naturaleza y especialidad le la
contratacion. Para tal efecto se debera llevar a cabo un proceso de capacitacion para los municipios.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente fijard un cronograma, y definiri en
coordinacién con las entidades técnicas o especializadas correspondientes el procedimiento para implemantar
gradualmente los documentos tipo, con el propdsito de facilitar la incorporacion de estos en el sistema de compra
plblica y deberé establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, asi como un
sistema para la revision constante de los documentos tipo que expida .

¢) Aspecto Técnico:

La Administracion Municipal, est al servicio de los intereses generales de los habitantes del Municipio, y se deserrolla
con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celefidad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin pe juicio
de la aplicacion de los demas principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administracion Publici y de
los servidores publicos.

d) Analisis de la Oferta

. Quién vende?
Empresas que proveen

En la base de datos de Colombia compra se evidencia que existe un numero suficiente de proveedores en el mercado cue se
encuentran en capacidad de suministrar los servicios contratados. Son proveedores legalmente constituidos y clasificacos de
acuerdo a las normas mercantiles.

Con el fin de identificar posibles proveedores en el mercado que puedan cumplir con el objeto del presente proceso, se nsultd
en la plataforma del SECOP II, empresas que han participado en procesos con objetos contractuales similares. Tal ccmo se
observa en las siguientes graficas:

De lo anterior se puede concluir que existe la cantidad suficiente de proveedores en el sector, un numero aproximado & 8874
entidades han establecido lazo contractual en la actividad objeto del presente proceso en lo transcurrido del afio 2022.
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= Contratos Total T
Cantidad de contratos - Mensual 10 739 . :aﬂ.,r,!.ﬁd‘f. c?c :::::t?to: -s:-:nu?: S
S 15
5
= 5 i l I
\,.:f‘-‘r.‘.\:_,,.w" ‘-‘“m\frg"-'“(w“ o 2017 2098 2019 2020 202
Afo
ARrc ®2022 Fuente .SECOQW‘ ®SECOP_f|
- Valor Contratacién ‘ Niimero de Proveedores Niumero de Contratos ’
$ 6 bill. 8874 10.74 mil

Valor Total Estimado por Proveedor

El total de la contratacion para el 2022, segin la clasificacion UNPSC relacionada al objeto del presente estudio, se distribuyo de
la siguiente forma:

Ao

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia

7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones $3.610.916.742.507

721033 - Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura | 2854 $3.610915.742.507
8110 - Servicios profesionales de ingenieria 7885 $2.000.111.664.457
811015 - Ingenieria civil ; 7885 $2.000.111.664.457
Total 10739 §5.611.027.406.963  100.00%

Para el caso especifico del Departamento del Caguetd, Ia participacion de los proveedores en actividades relacionadas al objeto
del presente estudio, fue de 352 entidades.

Contratos Total

Cantidad de contratos - Mensual 107 Cantidad de contratos - Anual
(En b, En bla 3s2 428 - w7
g
el
=1
=
(=]
S
Q
-
.
$ 2
=
o
36
a7
A Tl i B
Ano
Afo ®2022 Fuente ®@SECOP | @SECOP_I
: o -\};Er. Eointratn:ién 7 Nimero de Proveedores Nimero de Contratos ‘
 $5 mil M 352 397 |

A continuacion las graficas relacionan algunos de los posibles proveedores a nivel del Departamento del Caqueta:
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Segun el estudio de mercado realizado por la Entidad, se puede determinar que existe variedad de oferentes para contritar el
presente objeto tales como: ingenieros civiles, empresas cuyo objeto se dediquen a la prestacion de servicios de proyectcs a la
construccion, empresa privada entre otros.

3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas las demas actividades inherentes al desarrcllo del
objeto del contrato, el proponente debera tener en cuenta que, durante la ejecucion del respectivo contrato, debera cumplir
minimo con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir el objeto del contrato, dentro del plazo 0 término estipulado.

Realizar los trabajos, de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas, con materiales de calidad, el pe rsonal

idéneo y en los plazos pactados, de acuerdo a la programacién que se acuerde con el Interventor y/o supervisor

El contratista se obliga a dar inicio, cuando se firma el acta de inicio por las partes.

Tomar las garantias contractuales, ampliarlas, extenderlas o modificarlas cuando a ello hubiere lugar.

Cuando se requiera hacer una modificacion, debera concertarlo con el supervisor y/o interventor y el alcalde Mt nicipal

para su respectiva aprobacion.

6. [EI CONTRATISTA se obliga a la colocacion de vallas informativas en cada uno de los sitios donde se adelante la obra
con base en las especificaciones sefialadas por la Secretaria de Transporte y Movilidad.

7. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y laboral en la ejecucion de las obras.

8. Informar oportunamente al supervisor y/o interventor del contrato sobre cualquier situacion que pueda alterar ¢l curso
normal de la ejecucion contractual o el equilibrio financiero del contrato.

9. Presentar los informes al supervisor y/o interventor contractual, sobre la ejecucion del contrato.

oW
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10.
1.
12.
13.
14,

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21

22,

23.

24.

25,

Pagar de su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones que demande el perfeccionamiento, legalizacion y
ejecucion del contrato.

Mantener indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros por hechos o actuaciones que le sean imputables y
que deriven de la ejecucion del contrato.

Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.

El Contratista se obliga a acudir al llamado de la Interventoria o de la supervision, o en su defecto a proponer por
escrito la liquidacion Bilateral, cualquiera de estos a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion del tiempo de ejecucion del contrato.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus
anexos.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de contratacion, hasta satisfacer el objeto del Contrato, entregando las obras contratadas en
condiciones de funcionalidad plena para el disfrute de la comunidad; para lo cual se obliga a aplicar  sus
conocimientos, responsabilidad y formacion académica como Constructor, Disponer de los equipos necesarios,
Disponer de los materiales de obra, Disponer de las maquinarias, Disponer del personal, y Disponer de todos los
insumos necesarios para las obras, todo lo cual debera cumplir con los requisitos exigidos por la Entidad Contratante
en Estudios Previos, formatos, anexos y matrices, y acorde con su oferta técnica y economica.

Estar en permanente comunicacion con el supervisor o el interventor del contrato [En los casos que se requiera).
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, ylo equipos, necesarios para desarrollar
el contrato dentro de la oportunidad establecida,

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con
lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asf como con las normas de sequridad y salud en el trabajo que rijan
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad
con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar
cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).

Gestionar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo largo de la
ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida

por el contratante.
Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido

desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en
especie 0 en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de
perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.

Las demas inherentes a la ejecucion del contrato,

3.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Realizar todas las pruebas de instalaciones y corregirlas, si es del caso, hasta la entrega a satisfaccion a la
Supervision.

Respetar las disposiciones establecidas en el Cédigo Nacional de Minas sobre extraccion y explotacién de materiales
de construccion.

Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos y demas documentacién Que se requiera para la iniciacion y
ejecucion de las obras que dan cumplimiento al objeto contractual.

El contratista debera justificar los imprevistos para que puedan ser cancelados por EL MUNICIPIO.
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El contratista para cada item de pago deberd presentar ol analisis de precios unitarios correspondientes. Los presios
unitarios deberan indicarse en pesos colombianos y deberan cubrir todos costos, directos e indirectos, que impligue la
ejecucion de las obras, y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los
imprevistos, gastos de adminisiracion, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista.

Ejecutar la obra tanto en calidad. cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramierntas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio ce la
obra para el cumplimiento del plazo establecido.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demés pruebas que se soliciten para verificar la
calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Realizar todas las obras de acuerdo con el cronogramay a las consideraciones estipuladas en la Norma de Invias

E| contratista en coordinacion con el Interventor y Supervisor, presentara informes periodicos de cada uno de los
trabajos realizados donde demuestre el estado, avance y dificultad de las actividades.

Realizar y presentar semanalmente el registro fotografico, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso 0
avance.

Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoria ylo supervision.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con periodiidad
maxima de 48 horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se ufilice y a terceros en Ia gjecucion del contrat).
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contréto.
El CONTRATISTA se obliga a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e indust iales
necesarias para no poner en peligro las personas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se ca Jsen.
Solicitar por escrito y justificar cualquier requerimiento de adicion del valor o prérroga del plazo de ejecucion o de
contrato adicional segin el caso.

Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidenciélidad
suscrito entre las partes.

Toda actividad ejecutada que resulte, segin el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de c.lidad
requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos y
remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o EL MUNICIPIO.

Tada solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las autorizadas por EL MUNICIPIO como
obligacion del constructor y que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, serd a cosly del
CONTRATISTA estos gastos.

El CONTRATISTA debera suministrar  instalar una (01) valla informativa de conformidad a la normatividad vigente al
respecto.

A la terminacion de la obra, el contratista removera de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones,
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccion. En
caso de que no lo haga asi, el supervisor y/o interventor ordenara la limpieza por cuenta del Municipio y cargira su
costo al contratista. El Contratista realizara las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de
esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada la limpieza, se restauralan las
4reas utilizadas como minimo revegetalizacion, control de erosion y acabado de rellenos sanitarios de tal fornia que
estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

Peribdicamente deberan celebrarse reuniones con participacion del Director de Obra, y el supervisor y/o inteventor
con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjucio de
que participen otros funcionarios de las diferentes areas del Municipio. De cada una de estas reuniones se levantara
un acta, la cual sera mantenida en custodia por el supervisor ylo interventor.

Los cambios que se consideren necesarios en los materiales, en los acabados especificados o que propcnga el
confratista, o cuando haya dudas, por existir contradicciones reales o aparentes entre las especificaciones, daberan
ser consultados por escrito con el profesional encargado, (Interventor y Supervisor), del seguimiento de las cbris y no
podra proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de esta instancia. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado
gera por cuenia y riesgo del contratista.

Sera obligacion del contratista verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. Cualquier discrepancia
debe ser aclarada con el Interventor y Supervisor, y consignada en el libro de obra, pues en caso contrario si se
presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo sera por cuenta del contre lista.
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Todos los materiales empleados para las obras del presente proceso de los bienes que suministrara EL
CONTRATISTA deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la
clasificacion y grado, cuando éstas se especifiquen.

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste debera ser el mas apropiado para su finalidad,
de acuerdo con la norma técnica que aplique. No se permitiran sustitusiones en las normas o en la calidad de los
materiales sin la autorizacion previa y por eserito del Interventor y Supervisor.

El contratista esté obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final a
satisfaccion del Interventor y Supervision y la Alcaldia Municipal de Florencia.

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecucion de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y
recibo de ellas, el personal al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero civil residente, o
los que fuesen necesarios, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo
relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. EI Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al
contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dara derecho al contratista para
elevar ningun reclamo contra el Municipio. La supervisién podra solicitar al contratista, en cualquier momento, el
suministro de informacion sobre la némina del personal.

La obtencién de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales, asi como los sitios de disposicién de sobrantes, estaran bajo la responsabilidad del contratista y
son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtencién
conlleve deberé considerarse dentro de la programacion. Las demoras en la obtencién de estos permisos no seran
causa valida para justificar atrasos o incumplimientos.

Adelantar los tramites respectivos para la constitucion de las veedurias ciudadanas.

Acreditar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion,
en las actividades constructivas ofrecidas por el hoy contratista y aceptadas por la Entidad.

Realizar los pagos de aportes FIC correspondientes.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma
sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2041 de 2014 y
demas normas reglamentarias, asi como las normas especiales para la obtencién de los permisos, autorizaciones,
licencias y concesiones especificas requeridas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que se
utilicen durante la ejecucion de las obras.

Llevar a cabo las acciones pertinentes para la actualizacion de garantias en funcion del comportamiento del contrato,
asi como mantener informada a la aseguradora del estado del mismo hasta su terminacion.

3.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

=R ee = g O B B

—_ O

Vigilar la debida y oportuna ejecucién del objeto contractual y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada.

Aprobar oportunamente la garantia tnica que en debida forma constituya el contratista.

Exigir al contratista la ejecucion idonea del objeto del contrato.

Constituir las Reservas Presupuestales necesarias para cumplir con sus Obligaciones.

Ejercer la supervision del contrato

Suministrar al contratista la informacion necesaria y requerida para el cabal cumplimiento del contrato.
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo.

Realizar actividades de prevencion y promocion.

Velar porque se adelantan los tramites respectivos para la constitucion de las veedurias ciudadanas.

3.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA:
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Los proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditara mediante: i) la presentacion del

Formato 3 — Experiencia y i) copia de alguno de los documentos validos para acreditar la experiencia requerida sefialados :n el
numeral 4.5.4y 4.5.5.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.

63 PROYECTOS DE | GENERAL CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O |
MANTENIMIENTO DE VIAS MANTENIMIENTO Q REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION O |
URBANAS CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRAFICO

VEHICULAR DE ViAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS

No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra:
componentes de seguridad vial o semaforizacion 0 puentes.

321 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIEICIA
EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A

Que las actividades ejecutadas correspondan a: CONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO 0 REPAVIMENTACION 0 PAVIMENTACION O CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PARA TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada
uno de los contratos sefialados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y
no cada integrante.

El proponente podré acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo cinco (5) certificaciones de cumplimiento de
contratos ejecutados o actas de terminacion o liquidacion de los mismos, cuyo valor debe ser una suma i¢uJal 0
superior al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion
expresado en SMMLV. Dichos contratos seran evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matiiz 1 -
Experiencia.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse declarado algln siniestro, so pena de
que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicara en caso ¢z que
solo se haya declarado el siniestro de la péliza de responsabilidad civil extracontractual.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afos de
constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. En estos casos, la entidad no tendra en “uenta
la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La entidad tendra en cuenta la experiencia
individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres afios de constituida.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante los documentos establecidos en la
invitacion en el numeral 0.y 4.5.5.
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3.2.2, CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La entidad tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida como
experiencia requerida:

A.

Si el proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluacion de la experiencia se tendran en cuenta cémo maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Para los proponentes plurales, uno de los integrantes del proponente debe aportar como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, cada uno de los integrantes debe aportar al menos el diez por
ciento (10%) de la experiencia requerida.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union temporal, el
porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el documento de conformacién de la estructura plural en
el respectivo proceso de contratacion, el confrato o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de
experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién temporal, el
valor & considerar sera el registrado en el documento valido para la acreditacion de experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o en union
Temporal, el “% de dimensionamiento (segun la longitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en la Matriz
1 - Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o union temporal, el
plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante
que pretenda hacer valer la experiencia.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unién temporal, y dos (2)
0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se
entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de
los porcentajes de los integrantes del consorcio o union temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando
en el presente proceso.

3.2.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante alguno de los
documentos sefialados en la seccion 4.5.4 y 4.5.5 de la invitacion:

A

B.

Contratante.
Objeto del contrato.
Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y deméas condiciones de experiencia establecidas.
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E. Lafecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.
F.  Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

G. Nombre y cargo de la persona gue expide la certificacion.

T

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

3.2.4. DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion con el fin de acrediar la
informacién solicitada. Los mismos deben estar debidamente diligenciados y suscritos por el confratante. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos allegados por el proponente para probar experiencia, se tendra en cuerta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

A.  Acta de Liguidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la que conite el
recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion se debe aportar alguno de los documentos anteriores, donde se
indique el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o por el cesionario, segun el caso. La experiencia se valdra
afectada por el porcentaje del contrato ejecutado por el cedente o el cesionario, dependiendo de quien prelenda
acreditar la experiencia.

3.2.5. PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las dispositiones
establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los subcontratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente debe
aportar los documentos que se describen a continuacion:

A Certificacion del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato, la
cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del cocesionario, o del “PC o
consorcio constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en la presente invitacién para efecios de
acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivo el subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacién requerida para acreditar experiencia y la siguiente:

I Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, donde se pueda evidenciar las obras subcontratadas que preendan
acreditarse para validar la experiencia en el presente proceso de seleccion.
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Il.  Autorizacion de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En
caso de que no requiera autorizacion, el proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacion emitida por la entidad
concedente donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Tratandose de subcontratos, cuando el contratista principal y el subcontratista se presenten al procedimiento de seleccion, las
actividades subcontratadas solo seran validas para el subcontratista; es decir, dichas actividades no seran tenidas en cuenta
para acreditar experiencia del contratista principal.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.

Los proponentes deben advertir a la entidad cuando en otros procesos el contratista original haya certificado que, dentro de su
contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no serén tenidas en cuenta para efectos de acreditar la
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar a la entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacion,

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion recae en los proponentes y de ninguna manera dicha obligacion
sera de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situacion, la entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue informada. En ese caso, el contrato se contabilizar4 como un todo y no se tendra en cuenta lo
relacionado con la subcontratacion.

3.3. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS:

El oferente debera allegar debidamente suscrito el Formato de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la invitacion
publica para el cumplimiento de la propuesta. Comprometiéndose con el MUNICIPIO a dar cumplimiento estricto a los mismos
en caso de que se le adjudique el contrato.

Asi mismo, el proponente debera acreditar el siguiente requisito técnico:

3.3.1. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el contrato y no
podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b.  Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos
debera cumplir los requisitos exigidos en la invitacion para el respectivo cargo. Un profesional no podra ser ofrecido a
dos (2) o més cargos en los cuales supere el 100% de la dedicacién establecida.

c. Elcontratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesion, y
en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matricula o tarjeta profesional, se hara segun las
disposiciones aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica con quien
se haya establecido previamente la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad fisica y real para la
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya
lugar.
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¢ Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo  Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria 0 Doctorado | Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 5 J

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de posgrado.
Los profesionales requeridos son:

+ Un (1) Ingeniero civil
« Un (1) Ingeniero civil

|
1

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo necesario para la ejecucion del contrato derivaco del
presente proceso de seleccion; sin embargo, si el contratista observa que necesita personal adicional, este sera por clenta

propia del contratista.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir'y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Requisitos de Requisitos de Experiencia Formacién
Experiencia General Especifica académica|
Acreditar minimo  seis
(06) afios de experiencia
20% profesional como

Profesional Ofrecido

0 ST
para el Cargo % Dedicacion

con posgrado en

Director de Obra Ingeniero Civil, contados N/A Estruct.uras y en
desde la vigencia del supanvision gegla
construccion.

certificado COPNIA.

Seis (06) afios de
experiencia general como
Ingeniero ~ Civil,  de
conformidad a lo
reportado en el certificado
COPNIA.

Minimo tres (3) afios en obras
civiles  relacionadas  con | Ingeniero Civil.
infraestructura de transporte.

Residente de Obra 100%

Para cada uno de los profesionales se debera presentar dentro de |a propuesta:

1) Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.

2) Fotocopia del documento de identidad del profesional propuesto.

3) Acreditacion del titulo profesional, tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula.
4) Acreditacion del titulo de la especializacion y/o maestria.

5) Certificaciones que acrediten la experiencia especifica de cada uno de los profesionales propuestos.

Ingeniero  Civil |

|
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6) Copia de Antecedentes disciplinarios, judiciales, policivos y fiscales de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.
Las entidades tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacién con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para ¢l cargo de Director de Obra.

Se estableceran las siguientes reglas:

Experiencia en el cargo Equivalencia para el

Cargo desempeiado como:

(afios) cargo de Director (afios)

Supervisor o coordinador o apoyo a la supervisién de una
entidad estatal (indistintamente de su modalidad de 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
contratacion)
| Residente de obra 2,0 afio(s) 0,5 afio(s)
 Administrador vial 1,0 afo(s) 0,5 afio(s)
Gestor vial 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)

Nota 1: La entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada
cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado director de obra.
2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra.

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Experiencia en el cargo Equivalencia para el cargo
(anos) de residente (anos)

| Auxiliar de Ingenieria 1,0 afio(s) 1,0 afio(s)

Cargo desempefiado como:

Nota 1: La entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en la tabla anterior para cada
cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hacer combinaciones entre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado residente de obra.

b. Maquinaria minima del Proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Motoniveladora manual
2. Mezcladora de cemento (de bulto y medio como minimo.)

La maquinaria minima requerida se verificara una vez se acepte la oferta seleccionada y no podra ser pedida durante la
seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje 0 como criterio habilitante.
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4. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del termino sefialado en el cronograma de la invitacién, de acuerdo cor los
soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta curple
con todos los aspectos se evaluara como ‘cumple”. En caso contrario se evaluara como ‘no cumple”.

41 GENERALIDADES

A, Unicamente se consideran habilitados aguellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes, segun o
sefialado en la presente Invitacion.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los integrantes 1€ la
figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, sé realizara de acuerdo con las reglas e la
invitacion.

C. Cuando la entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los proponentes deben diligenciar el Formato 4
Capacidad Financiera con los soportes que ahi se definen

42 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplen los
requisitos exigidos en la invitacion:

A, Individualmente como: a) personas naturales nacionales 0 extranjeras, b) personas juridicas nacionales o exiranjeras.

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el articulo 7 de la
Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:
A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion del contrato y gjecucion de la oferta.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o proh dicion
para contratar previstas en la Constitucion y en la ley.

D. No estar reportado en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria Genera de la
Repblica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que ro son
responsables fiscales por actividades gjercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigerles en
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La entidad consultar4 los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de
Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctizas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 -
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Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia—.

4.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditara de
acuerdo con las siguientes reglas:

431 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A.  Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la autoridad

competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

432  PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad competente, en
el que se verificara:

a.

Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a Ia fecha de
cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion legal
la fecha originalmente establecida en la invitacion.

Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso
de contratacion.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a la
del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de
la fecha del cierre del proceso de contratacién.

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del
organo social competente respectivo para cada caso.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia

(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471y 474 del Cédigo de Comercio.

1. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es abierta o

cerrada.
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M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una
persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ltima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colomoia,
debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante 0 apoderado, mediantz el
certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias antes de Ia fecha de cierre del
presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respe:tivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente 0 no aportar cicho
documento, una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la presente invitasion,
en los que debe constar como minimo los siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.
Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente preceso
de seleccion.

IV.  Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jur dica,
en la que se sefiale expresamente que ¢l representante no tiene limitaciones para colitraer
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento correspondien‘s del
6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VIl Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas. Para efectos de la
evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

VIl Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique a totalidad de la informacion de existencia y representacior legal,
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracién juramentada de una persoia con
capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organisnio que
certifique lo solicitado en el presente numeral; (i) la informacion requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad juridica
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectla la declaracion, asi como de las demas person:is que
puedan representar y vincular a la sociedad, si existen.

C. Las entidades estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:
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Ultimo acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y
representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta 30 dias anteriores a la fecha de cierre del proceso de coniratacion) o
documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, organos de direccion, régimen juridico de
contratacion de la entidad estatal.

433  PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Union Temporal o Consorcio. En este documento los
integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el
tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacion requerida en
el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales).
Los proponentes pueden introducir informacién adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del
proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo conveniente, cuya
intervencion debera quedar definida en el Formato 2 - Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A- Consorcios)
(Formato 2B- Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes
para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran
para presentar la oferta, para la suscripcion y ejecucién del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta
de terminacion y liquidacion.

C.  Aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante principal y suplente de la estructura plural.

D. El proponente plural debe sefalar expresamente cuél es el porcentaje de participacion de cada uno de sus miembros.
La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

E. En la etapa contractual, no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la
entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del proponente plural y en el caso del miembro persona juridica,
por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

4.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
441  PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y portes legales suscrito por el revisor
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se
requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigir las planillas de pago. Basta el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requerldos por la ley, o
por el representante legal que asi lo acredite, de acuerdo al parrafo anterior.

Cuando la persona juridica esta exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
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2016 debe indicarlo en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

44.2 PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar |a afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportandc los
certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los ceriificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la
fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia
para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en la invitacion.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente,
presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben acreditar 2ste
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

443  PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracion de la que tratan los numerales
anteriores.

444  SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACION DE LA OFERTA

El proponente seleccionado debe presentar, para la aceptacion de la oferta, ante la dependencia respectiva, la declaracion
donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que la persona natural o juridica no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecla de
aceptacion de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad :ocial
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

45 CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 - Indicadores Financieros:

Indicador Férmula

i Activo Corriente

Liquidez -

Pasivo Corriente
’ ' Pasi tal
Nivel de Endeudamiento M
Activo Total

Utilidad Operacional

Razon de Cobertura de
Intereses

Gastos Interes

Capital de trabajo CTd =10% x (PO)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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. (ZL; Componente 1 del indicador;)
Indicador =

(Xi, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o CONSOIcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente gue no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razoén de cobertura de intereses, siempre y cuando
la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).
Respecto al capital de trabajo, para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar:

CT=AC-PC=CTd
Donde;

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:
CTd =10% x (PO)

Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

451  ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y
EXRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes entregaran los siguientes documentos:
. El estado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de [2020] o 31 de diciembre
de [2021]. Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo,
o el auditor o contador si no esté obligado a tener revisor fiscal.

Il. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre de [2020] o 31 de diciembre
de [2021] . Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo,
0 el auditor o contador si no esté obligado a tener revisor fiscal.

M. Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no est4 obligado a tener revisor fiscal en donde indiquen expresamente el valor los
gastos de intereses si el valor es $0 indicarlo en dicha certificacion.
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IV.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefalados en el
presente literal.

V. El Formato 4 A — Capacidad financiera (Personas naturales o juridicas nacionales y exiranjeras con domiciio 0
sucursal en Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado la acreditacién de esta. En caso de preseniarse
discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 A- Capacidad financiera y los documentos sefalidos
en este numeral prevalecerd la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

452  ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS
SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deben presentar la siguiente informacién financiera de conformidad con la legislacion propii del
pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de
corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.

A, Elestado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acomparados
por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al castellaro de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 B - Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursil en
Colombia), en los casos en que la entidad haya solicitado acreditarla. En caso de presentarse discrepancias erire la
informacion consignada en el Formato 4 B — Capacidad Financiera (personas naturales o juridicas extranjeres sin
domicilio o sucursal en Colombia) y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion consignada
en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a 31 de diciembre de 2021, acompaiiado del inforrie de
auditorfa, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en esta invitacion.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante lege! o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 B - Capacidad Fina'iciera
(personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia). El proponente podra acreditar este requisito
con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Dolares de los E«tados
Unidos de América, estos deberan convertirse en los términos definidos en la seccion {Error! No se encuentra el origer de la
referencia..

46 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente serd habil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contreacion
(CRPC). Asi:

|
|
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CRP 2 CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacién. En todo caso, Si
con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacion de la oferta, cualquier proponente, interesado o la entidad, en uso de la
potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir por parte de un proponente alguna informacion contractual que afecte su
capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

46.1  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente proceso:

crpC = PO — Anticipo y/o pago anticipado -

Plazo estimado (meses)

462  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =C0 * w -~ SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del proponente
co = Capacidad de organizacién
E = Experiencia
CcT = Capacidad técnica
CF = Capacidad financiera
SCE = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el
porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la
Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de Contratacién de Obra Publica. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del
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proponente plural.
A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:
( Factor Puntaje maximo

Experiencia (E)

Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en Pusos
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Afos de informacion

S Capacidad de organizacion (CO)

Mayor ingreso operacional de los Ultimos 5 afos

Cinco (5) afios 0 mas

Entre uno (1) y cinco (5) afios | Mayor ingreso operacional de los afos de existencia del proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio (%) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) 0 mas afios de informacion financiera es menor a USD125.010, el
factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente debe presentar los siguientes documentos:

l Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afo inmediatamente anterior y en &l
que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afos, debidamente firmado por el interesado o
su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor contador si no esta obligado & tener
revisor fiscal.

Il.  Copia de la tarjeta profesional y ceriificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores puolicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.

M. Certificacién de los estados financieros de la que trata el articulo 37 de la Ley 222 de 1995, en la cual el representante
legal y contador publico, bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros, declaren ue se
han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas :e han
tomado fielmente de los libros.

V. Dictamen del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador plblico independiente cuando el proponente esté oblijado a
ello. del afio o en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afos, en los términos
descritos en el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.
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V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos seRalados en el
presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, ademas de presentar el
balance general auditado del afio inmediatamente anterior presentara el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Gltimos cinco (5) afios,
auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pafs de origen,
en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo siguiente: (i)
los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la seccion 1.13 del presente documento; (ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el
apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por
la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacién entre: (i) el valor
lotal en Pesos Colombianos de los contratos aportados al proceso de contratacion o Formato 5 - Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios: y
(ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado confratos equivalentes a la cuantia del proceso de
contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa asi:
e Valor total de los contratos (COP)

~ Presupuesto total estimado (cop)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
Valor total de los contratos (COP)

~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su
participacion en el proceso de contratacion objeto del célculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar
a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayora Menoroiguala Puntaje
0 3 60

-
3 6 80

G 10 100
L0 Mayores 120
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contraos
inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del pliego de condiciones definitivo del proceso de
contratacién. De igual forma, el proponente entregara los certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar
la informacién diligenciada.

Los proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados 0 certificaciones de terceros que hubieran recibido los
servicios de construccion de obras civiles con ferceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contrétos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente 10s mismos que el proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los proponentes, o integrantes de proponentes plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion
de obras civiles con terceros, bien sean publicos 0 privados. La informacion de los contratos soportados por las cerificacicnes
de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el
proponente presenta. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debe presentarse en Pesos Colombianos, salvo dcnde
se registre el valor del contrato en la moneda del pals de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debe convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversion la
fecha de publicacion de la invitacion.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con
base en la siguiente formula:

Lot i Activo Corriente
indice de liquidez= ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 05 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,9 35
1,5 | Mayores 40

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se debera tener en cuenta la siguiente informacion:

| Elestado de situacion financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre de [2020] o 31 de dicsmbre
de [2021] . Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a t:nerlo,
o el auditor o contador si no esté obligado a tener revisor fiscal.

IN. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a [2020] o 31 de diciembre de 2021].
Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor
o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.
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lll. - Certificacion debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si ests obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal en donde indiquen expresamente el valor los
gastos de intereses si el valor es $ 0 indicarlo en dicha certificacion.

V. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el
presente literal.

Si el proponente no tiene antigiledad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el
representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF)
exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente estd contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de
capacidad financiera de la invitacion.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea indeterminado, la
entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propdsitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacién laboral o confractual vigente conforme a la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccién.

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el
Formato 5 — Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

10 30
1 Mayores 40

E. Saldos de contratos en ejecucién (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (i) el plazo del contrato en meses: (iii) la
fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio o union Temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la
fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:
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l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el
nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendrii en
cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las ooras
civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, 10s contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que se
encuentren en liquidacion.

Il Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en gjecucion suscritos por el proponente o por sociede des,
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lc que
falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del proceso de contratacién. Si el confrato esta
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El caleulo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del corlfrato
dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendi¢ntes
para cumplir el plazo del contraio y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacioi del
proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el jError! No se
encuentra el origen de la referencia. Firmado por el representante legal y el contador pablico colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion {Error! No se encuentra el origen de la referencia., utilizando
para la conversion la fecha de publicacion de la invitacion.

4. ELVALOR ESTIMADO DEL CONTRATOY LA JUSTIFICACION DEL MISMO

La Secretaria de Cultura, Deporte y Recreacion con base en los datos del Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP
analizo los procesos de contratacién de las entidades que celebraron asociados con el objeto del presente estudio y como
nuestra entidad los adquirié en el pasado.

La siguiente tabla resume los contratos identificados:

411 Histérico de compras de otras entidades y otros consumidores del servicio

[Entidad; “ Lot g

Precio estimado total:

Namero del proceso P-MC-MP-018-2022 7"

Titulo: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN INSTALACION DE ADOQ JINES
VIALES A LA COMUNIDAD UBICADA EN LA CARRERA 17 ENTRE LA VIA 14 Y LA

\ CARRERA 15A DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATO PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA VIAS PARA LA TRANSFORMACION ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE

\ DESARROLLO PLATO SE TRANSFORMA CONTIGO VIGENCIA 2022 |

Fase: N/A

Estado: Publicado [

| Descripcion: SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EN INSTALACION DE ADOCUINES

‘ VIALES A LA COMUNIDAD UBICADA EN LA CARRERA 17 ENTRE LA VIA 14 Y LA

L CARRERA 15A DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATO PARA LA EJECUCION DEL
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PROGRAMA VIAS PARA LA TRANSFORMACION ENMARCADO DENTRO DEL PLAN DE ’
i DESARROLLO PLATO SE TRANSFORMA CONTIGO VIGENCIA 2022
' Tipo de proceso Contratacion Minima Cuantia |
Entidad: | SUCRE-ALCALDIAMUNICI
| Precio estimado total: $27,999,000 COP
Namero del proceso 22-13-13100071
Titulo: MEJORAMIENTO EN ADOQUIN PEATONAL DE LA CALLE 3A, ENTRE DIAGONAL 2 Y
DIAGONAL 1B EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE
Fase: N/A
Estado: Publicado B
_Descripcién: MEJORAMIENTO EN ADOQUIN PEATONAL DE LA CALLE 3A, ENTRE DIAGONAL 2 Y
DIAGONAL 1B EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE
Tipo de proceso Contratacién Minima Cuantia

4.1.2 Adquisiciones previas de la entidad estatal

Entidad; 1 oeet e
Precio estimado total:
Namero del proceso 20210505
| Titulo: DEMARCACION HORIZONTAL, ADQUISICION E INSTALACION DE LA SENALIZACION
VERTICAL EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLES 12 21 DEL CENTRO DE FLORENCIA.
Fase: N/A
 Estado: Publicado
I‘ Descripcion: DEMARCACION HORIZONTAL, ADQUISICION E INSTALACION DE LA SENALIZACION
VERTICAL EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLES 12 21 DEL CENTRO DE FLORENCIA.
@o de proceso Contratacion Minima Cuantia

4.2 Variables para calcular el presupuesto:

Para la determinacion del valor se tuvo en cuenta el estudio generado a través de la elaboracion de los andlisis de precios
unitarios aprobados por la entidad seguin Resolucion N° 00926 del 31/08/2022.

ITEM
11 Localizacién y replanteo sin equipo de M2 162,00 $3.949 $639.738
topografia
Excav. manual ( Mat. Com. Y congl. Sin ret.
1,2 De escomb. H=<1.5 m) M3 16,20 $30.313 $491.071
13 Retiro de Piso en adoquin (ladrillo y concreto), M2 162,00 $20.028 $3.244 536
pagado por m2
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Demolicién de concreto (Incl. Ret. De
14 Escomb.) M3 1,80 $126.042 $226.876
2 |CONCRETOPARAESTRUCTURA . | i
Piso en adoquin de ladrillo (Trafico pesado
2.1 via), pagado en m2 M2 120,00 $163.254 $19.590.480
Piso en adoquin de concreto (Trafico pesado
22 via), pagado en m2 M2 42,00 $78.988 $3.317.496
Concreto F'C=210 kgflcm?2 para sardineles,
2.3 pagado en m3 M3 3,80 $782.840 $2.974.792
3 [RELLENO il E
Relleno con mat. De pefia, Incl. equipo de
34 compact. pequefio (Rana) M3 19,44 $73.478 $1.428.412
4 |RETIROY ASEC o
4.1 Retiro de sobrantes, pagado en m3 M3 22,50 $46.760 $1.052.10C
42 | Aseogeneral M2 | 162 §7578|  $1.22763¢
SUBTOTAL $34.193.131 |
ADMINISTRACION (25%) $8.546.90¢ |
IMPREVISTO (1%) $341.93" |
UTILIDAD (4%) $1.367.72: i_
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (0,6%) $205.157 |
TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA a $10.461.725
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA $44.654.86)

4.3 Valor estimado del contrato

E| valor estimado del contrato sera hasta por la suma de cuarenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatry mil
ochocientos sesenta pesos ($44.654.860) MICTE incluido IVA, y demés costos directos e indirectos en que deba incurir el

contratista para la ejecucion del objeto y obligaciones contractuales.

4.4 Forma de pago

E| contrato resultante del presente proceso de seleccion se cancelara, mediante actas parciales hasta el 90% y el 10% final se

cancelara con acta de recibo final y acta de liquidacién.

Los pagos se realizaran por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Primera cuenta:

Hoja de Ruta

1.

2. Fotocopia de contrato, RUT, Certificacion de disponibilidad, Registro Presupuestal y Acta de Inicio.
3. Acreditacion del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalizacion.
4,

informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Confrato
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5. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo
ejecutado. Aplica / No aplica

6. Las personas juridicas deberan presentar certificacién de encontrarse al dia con los aportes a seguridad social y
parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del representante legal dentro de los dltimos seis
meses y las planillas de pago del periodo correspondiente,

7. Formato diligenciado para la aplicacion de rentas laborales. Aplica / No aplica

8. Facturacion o documento equivalente y certificacion bancaria.

9. Acta de Supervision.

10. Entrada almacén. Aplica / No aplica

11. Extracto de publicacion en el SECOP donde se evidencie la publicacion del informe de actividades en la seccién
“plan de pagos”.

Para las cuentas diferentes a la primera se requiere:

1. Hoja de Ruta
- Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato
3. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo
ejecutado. Aplica / No aplica
4. Las personas juridicas deberan presentar certificacion de encontrarse al dia con los aportes a seguridad sacial y
parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del representante legal dentro de los Gltimos seis
meses y las planillas de pago del periodo correspondiente.
Formato diligenciado para la aplicacion de rentas laborales. Aplica / No aplica
Facturacion o documento equivalente y certificacion bancaria.
Acta de Supervision.
Entrada almacén. Aplica / No aplica
Extracto de publicacion en el SECOP donde se evidencie |a publicacion del informe de actividades en la seccion
“plan de pagos”,

oo oy kN

Para el Uitimo pago:

Ademas de los documentos sefalados para las cuentas diferentes a la primera, se debera allegar el Acta de Liquidacién suscrita
por las partes, Acta de Recibo Final y Acreditacién de pago al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la Industria de |a
Construccién - FIC.

A partir de la radicacion de la documentacion completa a cargo del contratista, la entidad hara los desembolsos dentro de los 30
dias siguientes. En cada pago el Municipio procedera a realizar los descuentos que establece la ley por impuestos tasas y
contribuciones.

5. PLAZO.
5.1. Duracién del contrato:
El plazo de ejecucion seré a partir de Ia suscripcion del acta de inicio conforme se configure el inicio de ejecucion del proceso en

|a plataforma del SECOP II, por un término de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, en todo caso sin exceder 31 de diciembre de
2022.

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS
JURIDICOS

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantia de I3
entidad, el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo
2°de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia de cada una de ellas, el articulo 94
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de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.15.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento pira
la modalidad de Seleccién de Minima Cuantia.

El municipio previo analisis comparativo de las ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y
en este documento, en tal sentido el Municipio adjudicara el contrato al proponente que ofrezca el menor valor y cumpla con 108
requisitos habilitantes.

Asi las cosas, el presente proceso se adelantara bajo la modalidad de seleccion de MINIMA CUANTIA consagrado en el articulo
94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.

“ARTICULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Adicionese al articulo 2 de a Ley 115( de
2007 el siguiente numeral:

L a contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objefc. se
efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

«  Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefalara el objeto a contrater, el
presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas.

e  FEltérmino previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil.

e Laentidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, sieinpre
y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

« Lacomunicacion de aceptacion junto con |a oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en
lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

Paragrafo 1. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las entidades de realizar
estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definicion de “gran almacén” sefialada por la Superintendancia
de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

Parégrafo 2. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con las reglas en él contemgladas

y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el articulo 12 de la Ley 1130 de
2007."

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

La Entidad cuenta con la siguiente disponibilidad presupuestal para amparar la contratacién:

Valor certificado de disp
presupuestal presupuestal presupuestal

" Fecha certificado disponibilidad

2022001727 10/11/2022 $44.654.860

onibi i d ]
"

7. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se identifican los Riesgos del Procaso de
Contratacion desde su planeacién hasta su liquidacion. Ver anexo matriz 1

8. GARANTIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA
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9.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incum
entidad cargandolas en el SECOP Il contados

Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

plimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento a la
a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta

Condicién

[ Caracteristica

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio
auténomo, (i) Garantia bancaria.

[Tl\segurado.’ beneficiario Alcaldia de Florencia identificada con el NIT 800.095.728-2.

Amparo Vigencia Valor Asegurado T
Cumplimiento general del Contrato | Hasta la liquidacion del | 10% del valor del
y el pago de las multas y la clausula | Contrato y  cuatro | contrato.
penal pecuniaria que se le impongan. | meses mas.
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor del contrato, |
o sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas.
Amparos,  vigencia laborales del personal que el
valores asegurados contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) anos | 10% del valor del
ejecutadas entregadas a satisfaccién. | contados a partir del | contrato.
acta de recibo final de
la obra
* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
Tomador del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o

‘ Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

) Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la
Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

) participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

F NUumero y afio del Contrato

Informacion ~ necesaria Objeto del Contrato

dentro de la poliza

L

Firma del representante legal del Contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones
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que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicién ylo prorroga del Contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista 0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA'Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo defin fivo
de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replant:os,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano
de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceytos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a alla se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 fos
contados a partir de la fecha del acta de recibo de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cadigo Civl. El
Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada ¢n el
Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llejar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del Contratista mediante noificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguiente: a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

E| Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguienias
caracteristicas:

Caracteristica Condicion B T‘i
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza T
Asegurados Municipio de Florencia, identificada con NIT 800.095.728-2 y contratista ]

|

e Paralas personas juridicas: la Garantia deberé tomarse con el nombre o razon social y tipo {
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cariara
de comercio respectiva, y no slo con su sigla, a no ser que en ol referido documento se expiese |
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes de
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

« Parael Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio), la ‘
Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo
cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion. )

Valor 200 SMMLV |

Tomador

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Florencia

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones, hechos u oniisiones :
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Caracteristica Condicién

del Contratista 0 Subcontratistas. F| seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,

ikt . Numero y afio del Contrato
. ¢ Objeto del Contrato
necesana‘ajentro e Firma del representante legal del Contratista
la pdliza *  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada pérdida
sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término establecido para Ia
Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por Ia
Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

9. SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejercida en conjunto por el Secretario de Obras Publicas Municipal ylo quien haga sus
veces o sea designado por el Ordenador del Gasto en Ia plataforma SECOP II, quien respondera desde el componente

articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, el Manual de contratacién del municipio de Florencia adoptado mediante Decreto
Municipal No. 00251 del 30 de junio de 2022, en los cuales se regula las funciones del supervisor, de igual manera de
conformidad con la guia de supervision de Colombia Compra Eficiente. Quién llevara acabo el seguimiento y control del mismo y
orientara al contratista en aquellos aspectos que eéste requiera, en el marco de lo pactado, verificando que durante la ejecucion
del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo.

Nota 1: Las funciones par parte de la supervision se ejerceran conforme al objeto contractual del presente estudio.

En los anteriores términos, se presenta el Estudio previo, con sujecion a lo previsto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto No.
1082 de 2015 y demas normas concordantes.

Las funciones de supervision o interventoria deberan realizarse conforme a lo establecido en el Estatuto General de
Contratacion Publica y el Manual de Contratacién del Municipio.

11. FACTOR DE SELECCION

La escogencia recaera sobre aguella oferta con el precio mas bajo, de acuerdo con las condiciones descritas. EL MUNICIPIO
revisara las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitacion. Si esta no
cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad verificara el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con
el sequndo mejor precio, y asi sucesivamente.

La entidad podra adjudicar la invitacién publica de minima cuantia aun cuando solo se haya presentado una oferta y esta cumpla
con los requisitos de habilitacion exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitacion.

12. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO



cHDIGO ; FECHA DE EMISION
A2.PO4.FO5 ALCALDIA DE FLORENCIA, CAQUETA STRE0S
FECHA DE ACTUALIZACION |
VEREEON ESTUDIOS PREVIOS GENERALES Sl e .
ALCALDIA DE ' PAGINA: |
FLORENCIA 45deds |

Con el objeto de conminar al Contratista al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, EL
MUNICIPIO podra imponerle al Contratista multas diarias y sucesivas hasta del cero punio uno por ciento (0.1%) del valor del
contrato por cada dia de atraso o retardo hasta que se verifique su cumplimiento. B. Para tal efecto, EL MUNICIPIO observaia el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. C. El valor acumulado de las multas impuestas al Contralsta
no podra superar el 20% del valor del contrato. D. La imposicién de multas no impedira la aplicacion de ofras sanciones a que
haya lugar por el incumplimiento. E. El Contratista autoriza que EL MUNICIPIO descuente del saldo a su favor, el valor
correspondiente a las multas que se llegaren a causar.

13. PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte del Contratista, éste debera pagar al MUNICIPIO), la
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del confrato, la cual sera cancelada o descontada segun el caso, al
momento de efectuarse el pago del contrato. Lo anterior de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007.

1. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME

Conforme al Articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, Las Entidades Estaales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales / los
particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacién con pluralided de
oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1 El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de Ameérica
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Ind stria
y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria @ Mibyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autonomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos pablicos, deben recibir estas solicitudes [ior lo
menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecuiar el
contrato relacionado con el proceso contractual.

Nota: Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran soliitar y
participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tizne el
tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador piblico, adjuntando copia del r:gistro
mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, sl estan
obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio 0
por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

Nota 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del Registro Unico de
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Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Nota 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes,
con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

Nota 3.En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacién, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados (nicamente por Mipyme.

Para constancia se firma por los estructuradores;

/] jf. / . 7

! ari 2 (
/'/' w 1; A //),’ ; )

,Nambre: Luis Carlos Taréiqﬁa Acupa
/| Cargo Secretario de Obras Publicas.

| Proyecto PJ: | William David Bustos Ortega [ Cargo [ Contrafista | Firma J,‘i{”.i i




