Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4224129
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 5:10:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	S-24 DE 2022
Objeto del contrato	SUMINISTRO HARDWARE DE INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL CENTRO DE SALUD SAMPUES ESE LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES NO. 1 Y SEDE NO.2 DE DICHO CENTRO HOSPITALARIO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS QUE SE DETALLARON EN EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	9 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:56:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(25/11/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUCRE - E.S.E CENTRO DE SALUD SAMPUES

COLOMBIA, Sampués

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMPUSUMINISTROS S.A.S

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 8230004876

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPUSUMINISTROS S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	08241791568

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sirle Hormechea* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2022 11:39:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HERNANDO ARTURO MONTALVO VERGARA* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2022 11:56:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4224129_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(25/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(25/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 5:35:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10309211	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	7.765.200,00 COP	COMPUSUMINITROS SAS	25/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4224129
Proveedor COMPUSUMINISTROS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 21 # 24 - 37
Ubicación CO-SUC-70670 - Sampués
País COLOMBIA
Departamento Sucre
Municipio Sampués
Dirección CALLE 21 # 24 - 37
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 21 Nª 24-37 BARRIO MILLAN	COLOMBIA > Sucre > Sampués

1	CO1.PCCNTR.4224129
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								38.826.000,00	38.826.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81111812	SUMINISTRO DE HARDWARE E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL CENTRO DE SALUD ESE LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS SEDE NO 1 Y SEDE NO 2 DE DICHO CENTRO HOSPITALARIO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS ESTUDIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA ANEXOS	1,00	UN	38.826.000,00	38.826.000,00	38.826.000,00	38.826.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	38.826.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	38.826.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1618	CDP	No validado			00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1622	Presupuestal (CDP)	-	No validado	38.826.000 COP	38.826.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 38.826.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 38.826.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -