Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4222973
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 3:25:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-EAAR-14-2022
Objeto del contrato	REALIZACIÓN DE EXÀMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y SUS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS ESPECÍFICAS, Y BATERÍA RIESGO PSICOSOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A E.S.P
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	53 minutos de tiempo transcurrido *(21/11/2022 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE RISARALDA S.A. E.S.P

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BQS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900218015

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIO QUALITY SALUD SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ARTURO VARGAS MOLINA* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 12:50:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 3:02:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4222973_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(19/11/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	40 minutos de tiempo transcurrido *(21/11/2022 11:13:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10333333	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.665.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10324150	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.665.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.10323839	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.665.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4222973
Proveedor BIO QUALITY SALUD SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CARRERA 7 # 23-60 PISO 5
Código postal 660002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 # 23-60 PISO 5	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4222973

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
5.500.000,00	3.330.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
TODOS	85121600	Realización de exámenes médicos ocupacionales y sus pruebas complementarias específicas, y batería riesgo psicosocial para los funcionarios de la Empresa Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P	1,00	UN	5.500.000,00	3.330.000,00	5.500.000,00	3.330.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO MC-EAAR-14-2022.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO MC-EAAR-14-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto OSCAR ALEXIS SANABI 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 80772644 Guardar y notificar

Supervisor JOSE DIEGO TAFURTH Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE DIEGO TAFURTH MASSO	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 3:02:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA
Expenditure Approver	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA	2 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 3:02:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ALEXIS SANABRIA CHICA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.330.000
	Total	3.330.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	248-2022	CDP	No validado	5.500.000 COP	5.500.000 COP	21-20-22-93	Editar

Saldo de CDP 5.500.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	485-2022	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.330.000 COP	3.330.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.330.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.330.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -