Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4109089
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/10/2022 3:52:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	AD 005-2022
Objeto del contrato	Administración Delegada Para El Desarrollo De Las Líneas Productivas Caña Panelera, Frijol Y Ganadería Priorizadas En El Municipio De Buritica Departamento De Antioquia En El Marco Del Convenio Interadministrativo No 11812021 Suscrito Entre La Agencia De Desarrollo Rural del, El Departamento De Antioquia - Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Rural Y El Municipio De Buritica
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	27 minutos para terminar *(21/11/2022 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MASORA

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CORAGOA

COLOMBIA, Santafé De Antioquia
Número de documento 901523305

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Comite Regional de Ganaderos y Agricultores del Occidente Antioqueño	Bancolombia	Ahorros	24026710541

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel Alejandro Duque Palacio* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 12:30:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO ANTONIO RIOS URREA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 12:31:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4109089_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4109089
Proveedor Comite Regional de Ganaderos y Agricultores del Occidente Antioqueño
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CO-ANT-05615 - Rionegro
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección CO-ANT-05615 - Rionegro
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	buritica	COLOMBIA > Antioquia > Buriticá

1 CO1.PCCNTR.4109089

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								9.000.000,00	8.550.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101500	. Administración Delegada Para El Desarrollo De Las Lineas Productivas Caña Panelera, Frijol Y Ganaderia Priorizadas En El Municipio De Buritica Departamento De Antioquia En El Marco Del Convenio Interadministrativo No 11812021 Suscrito Entre La Agencia De Desarrollo Rural Adr, El Departamento De Antioquia -Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Rural Y El Municipio De Buritica	1,00	UN	9.000.000,00	8.550.000,00	9.000.000,00	8.550.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO AD-005 DE 2022 BURITICA EXT AGROPECUARIA.pdf	CONTRATO AD-005 DE 2022 BURITICA EXT AGROPECUARIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	8.550.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.550.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	640	CDP	No validado	207.959.055 COP	8.550.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 207.959.055 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.550.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1155	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.550.000 COP	8.550.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.550.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.550.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -