Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4103663
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/10/2022 4:45:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	021-2022-IP
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 minutos de tiempo transcurrido *(21/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDESO

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900234873

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Moises Alejandro Cardona Urrea* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2022 12:24:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Patricia Correa Taborda* ***Fecha de aprobación:*** *12/10/2022 4:21:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4103663_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	10/10/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10/10/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10/10/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 14/10/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 4:00:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10310126	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	9.497.225.859,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	19/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.10136611	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	9.497.225.859,60 COP	Seguros del Estado SA	19/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4103663
Proveedor CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1	CO1.PCCNTR.4103663
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado 15.833.747.406,00		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 15.828.709.766,00	
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101500	ANEXE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,00	UN	15.833.747.406,00	15.828.709.766,00	15.833.747.406,00	15.828.709.766,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO IP-021-2022.pdf	CONTRATO IP-021-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTHA PATRICIA COI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42783104	Guardar y notificar
Supervisor	José león Gómez Jiméne	Tipo de documento	Tarjeta de Identidad	Número de documento	15448310	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	José león Gómez Jiménez	26 días de tiempo transcurrido *(26/10/2022 12:00:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	María Fernanda Morales Vanegas
Supervisor	Andrés Felipe Moreno Vásquez	12/10/2022 4:21:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Patricia Correa Taborda
Expenditure Approver	MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA	12/10/2022 4:21:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Patricia Correa Taborda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	15.828.709.766
Total	15.828.709.766

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	29	CDP	No validado	14.092.826.879 COP	14.092.826.879 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 14.092.826.879 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14.092.826.879 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1076	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.092.826.879 COP	14.092.826.879 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.092.826.879 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.092.826.879 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -