Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4190311
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(4/11/2022 3:11:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0583 - 2022
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento del salón amazonas y maloka, en el centro experimental amazónico (CEA) de CORPOAMAZONIA, municipio de Mocoa putumayo.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(6/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPOAMAZONIA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA1

COLOMBIA, Mocoa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GOMEZ INGENIEROS SAS

COLOMBIA, Mocoa
Número de documento 9016166446

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GOMEZ INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. ZOMAC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SARA MANUELA GOMEZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 7:10:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS* ***Fecha de aprobación:*** *8/11/2022 7:15:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4190311_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido	*(8/11/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2023 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido	*(8/11/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/10/2025 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido	*(8/11/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2023 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 6:53:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10252463	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.979.148,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4190311
Proveedor GOMEZ INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 17 No. 14-85 Barrio Esmeralda - Sede Principal CORPOAMAZONIA
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección Carrera 17 No. 14-85 Barrio Esmeralda - Sede Principal CORPOAMAZONIA
Código postal 0001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA MOCOA	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa

1	CO1.PCCNTR.4190311
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							27.999.421,00	27.958.296,42
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,00	UN	27.999.421,00	27.958.296,42	27.999.421,00	27.958.296,42

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 583-2022.pdf	CONTRATO 583-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS ALEXANDER MEJI	Tipo de documento	NIT	Número de documento 800252844		Guardar y notificar
Supervisor	HARVEY GASCA RAMIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 17636246		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	HARVEY GASCA RAMIREZ	12 días de tiempo transcurrido *(8/11/2022 7:15:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS
Expenditure Approver	LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS	12 días de tiempo transcurrido *(8/11/2022 7:15:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	27.958.296,42
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	27.958.296,42

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 32-23-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1087	CDP	No validado	28.000.000 COP	27.999.421 COP	32-23-00	Editar

Saldo de CDP: 28.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 27.999.421 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1087	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.958.296,42 COP	27.958.296,42 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 27.958.296,42 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 27.958.296,42 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -