Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4163249
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(27/10/2022 3:30:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IMP-CO-271-2022
Objeto del contrato	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL CRUCE PEATONAL ACTUADO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS CON CARRERA 28 (BATALLÓN SAN MATEO)
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	64 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(8/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DICOIN S.A.S

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816004314

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DICOIN S.A.S	Bancolombia	Ahorros	74432519141

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FRANCISCO JAVIER LONDOÑO FERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2022 10:42:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrés Felipe Vanegas Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2022 12:29:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4163249_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

	oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(31/10/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	24 días de tiempo transcurrido *(28/10/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 11:38:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10207161	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	277.952.000,00 COP	aseguradora solidaria de colombia	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10177629	Seriedad de la oferta	-	11.470.527,90 COP	-	25/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4163249
Proveedor DICOIN S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 14 NO 17 -60
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 14 NO 17 -60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 14 NO 17-60	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4163249

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							114.705.279,00	111.360.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
VALOR O...	46161500	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL CRUCE PEATONAL ACTUADO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS CON CARRERA 28 (BATALLÓN SAN MATEO	1,00	UN	114.705.279,00	111.360.000,00	114.705.279,00	111.360.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato 271-2022 DICOIN SAS.pdf	Contrato 271-2022 DICOIN SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrés Felipe Vanegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088250734	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE ALBERTO LOPI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	4430573	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JORGE ALBERTO LOPEZ HOLGUIN	13 días de tiempo transcurrido *(8/11/2022 11:53:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Stefany Sanchez Oviedo
Ordenador del Gasto	Andrés Felipe Vanegas Cardona	13 días de tiempo transcurrido *(8/11/2022 11:53:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Stefany Sanchez Oviedo
Supervisor	Andrés Felipe Vanegas Cardona	20 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 12:29:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Felipe Vanegas Cardona
Expenditure Approver	HERMAN DE JESUS CALVO PULGARIN	20 días de tiempo transcurrido *(1/11/2022 12:29:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Felipe Vanegas Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	111.360.000
	Total	111.360.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8801	CDP	No validado	114.705.279 COP	111.360.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 114.705.279 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 111.360.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	11456	Presupuestal (CDP)	-	No validado	111.360.000 COP	111.360.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 111.360.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 111.360.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -