Bogotá D.C., Abril 24 de 2019

Señores:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Atn. Comité Evaluador
Ciudad

CONSJ-COE-2019-001

Ref. **Licitación Publica No. SED-LP-DCCEE-020-2019**
"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

Asunto: **Subsanación de Documentos**

Respetados Señores:

Una vez revisado e Informe preliminar de evaluación, estamos subsanado los siguientes documentos:

CONSORCIO MAYORCA 2009:

- Acta de Entrega y Recibo definitivo del Contrato No. 386 de 2009, suscrito entre el Consorcio Mayorca 2009 y el Ministerio de Interior y de Justicia, de la Sede de Dosquebradas y la Sede de Palmira donde se aclara que el Área Construida bajo Cubierta así:

Área Construida Sede Dosquebradas	: 945,44 M2
Área Construida Sede Palmira	: 1.450 M2
Total Área Construida Cubierta	**: 2.395,44 M2**

CONSORCIO SANTAFE:

- Acta Final del Contrato No. 262 de 2008, suscrito entre el Consorcio Santafé y el Ministerio de Interior y de Justicia, donde se aclaran el Área Construida bajo cubierta así:

Área Construida Bajo Cubierta Sede Itsmina	: 834,78 M2
Área Construida Bajo Cubierta Sede Condoto	: 409,38 M2
Área Construida Bajo Cubierta Sede Nóvita	: 409,61 M2
Área Construida Bajo Cubierta Sede San José de Tadó	: 424,00 M2
Total Área Construida Cubierta	**: 2.077,77 M2**

Por lo anteriormente expuesto solicitamos muy comedidamente sea habilitado nuestra oferta en la evaluación técnica, y seguir en el proceso de evaluación.

Agradeciendo la atención prestada

CONSORCIO SAN JUAN
OSCAR TAMAYO PERALTA
Representante Legal

Anexo: Lo Enunciado.