CONSORCIO FORCE

Bogotá D. C., 26 de Abril de 2019

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
Ciudad

REF: Licitación Pública No. REF: Licitación Pública No. SED-LP-DCCEE-020-2019 CUYO OBJETO ES EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

ASUNTO: OBSERVACIONES Y SUBSANACION DE DOCUMENTOS

Respetados Señores:

Por medio del presente documento realizamos las siguientes observaciones al informe preliminar de evaluación del proceso de la referencia:

EVALUACION JURIDICA DEL CONSORCIO FORCE:

101	CONSORCIO FORCE INTEGRADO POR: CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ (50%). 2. CONSTRUCTORA CARSU S.A.S. (50%)	RECHAZADO	EL PROPONENTE NO ALLEGÓ LA GARANTÍA DE SERIEDAD JUNTO CON LA PROPUESTA. SE DA APLICACIÓN A LA CAUSAL DE RECHAZO No. 22 DEL CAPÍTULO 6 "RECHAZO DE LAS PROPUESTAS" DEL COMPLEMENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.	diany_23diaz@yahoo.es

RESPUESTA DEL CONSORCIO FORCE A LA EVALUACION JURIDICA:

Al revisar el informe de evaluación con gran extrañeza observamos que la entidad esta rechazando nuestra oferta aplicando la causal de rechazo No. 22, por lo cual el consorcio aclara a la entidad que que tal vez produjo un error con el archivo adjunto. Sin embargo, es importante que la entidad tenga en cuenta que dentro de la oferta se incluyó la información del numero la póliza de seriedad, el valor y la vigencia como se puede observar en el pantallazo adjunto:



Lo cual demuestra que la póliza de seriedad del proceso fue expedida con anterioridad al cierre del proceso de la referencia, adjuntamos la póliza de seriedad No. CBC-100011565 expedida por Seguros Mundial el dia 2 de abril de 2019.

Calle 97 A No. 61-24
Teléfono: 5338588
Email: direccioncomercial@construccionesaldia.com y/o diany_23diaz@yahoo.es

CONSORCIO FORCE

EVALUACION FINANCIERA DEL CONSORCIO FORCE:

PROPONENTE No. 101 CONSORCIO FORCE - NO HABILITADO

El integrante CONSTRUCTORA CARSU SAS, envió el RUP de fecha 24/01/2019, de acuerdo al numeral de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones numeral 4.1.8. " ... con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario ... ", en consecuencia, durante el periodo de publicidad de la evaluación, el integrante deberá enviar el RUP vigente y en firme con fecha no superior a 30 días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas con el fin de tener en cuenta dicha información.

NOTA 4: Si el oferente interesado ya realizó la actualización de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2018 en el Registro Único de Proponentes -RUP, en tal circunstancia para poder participar en el presente proceso de selección, deberá aportar el RUP vigente y en firme y ADICIONALMENTE EL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN EN DONDE CONSTE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA. Lo anterior en atención al periodo de transición señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, esto, en procura de los principios que gobiernan la presente selección, fundamentalmente el de igualdad y pluralidad de oferentes.

En consecuencia, el integrante CONSTRUCTORA CARSU SAS, deberá enviar EL FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN EN DONDE CONSTE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA.

El integrante RUEDA ALVAREZ CARLOS URIAS envió el Anexo No. 8 Contratos de obra en Ejecución suscritos con entidades públicas y privadas, en formato distinto al solicitado en el pliego de condiciones numeral 4.2.3, al realizar la verificación en algunos contratos no es posible saber si tienen días de suspensión, en consecuencia, el proponente deberá enviar el Anexo No. 8 diligenciado y con las firmas en el contenidas.

RESPUESTA DEL CONSORCIO FORCE A LA EVALUACION FINANCIERA:

.

- Adjuntamos anexo No. 8 contratos en ejecución correspondiente a la información del Ingeniero Carlos Urias Rueda Alvarez, debidamente suscrito, el cual fue revisado y corregido con la finalidad de dar claridad a los días y fechas de suspensión de cada uno de los contratos incluidos en el formato de la entidad.
- En los archivos subidos a la oferta se incluyo el registro único de proponentes del integrante Constructora Carsu SAS expedido el dia 24 de enero de 2019 por la cámara de comercio de Bogota.

Calle 97 A No. 61-24
Teléfono: 5338588
Email: direccioncomercial@construccionesaldia.com y/o diany_23diaz@yahoo.es

CONSORCIO FORCE

- Igualmente subsanamos la solicitud de la entidad de adjuntar el formulario de actualización de la Constructora Carsu SAS en el cual consta la información financiera con corte al 31 de diciembre de 2017, el cual esta debidamente certificado por la cámara de comercio de bogota.

Solicitamos a la entidad tener en cuanta los documentos adjuntos a este oficio, con la finalidad de que reevalúe la oferta del consorcio forcé y así poder ser habilitados financiera y jurídicamente.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,



CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO

C.C. No. 1.032.426.065 de Bogotá D. C.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FORCE

Calle 97 A No. 61-24
Teléfono: 5338588
Email: direccioncomercial@construccionesaldia.com y/o diany_23diaz@yahoo.es

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA · PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

No. POLIZA **CBC-100011565** No. ANEXO **0** No. CERTIFICADO **270026828**

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
00:00 Horas del 03/04/2019	24:00 Horas del 03/09/2019

FECHA EXPEDICION 02/04/2019

SUC. EXPEDIDORA CEN BOGOTA CHAPINERO DIRECCION Calle 66 11-50 Of 308 Edificio Villorio TELEFONO 3102316867

TOMADOR	**CONSORCIO FORCE**	NIT	900.707.270-2
DIRECCION	CALLE 97A N. 61-24	TELEFONO	5338588
ASEGURADO	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION**	NIT	899.999.061-9
DIRECCION	AVENIDA EL DORADO N° 66 -63	TELEFONO	3241000
BENEFICIARIO	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION**	NIT	899.999.061-9
DIRECCION	AVENIDA EL DORADO N° 66 -63	TELEFONO	3241000

OBJETO DEL CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-020-2019, CUYO OBJETO ES EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DEL COLEGIO JUAN LOZANO Y LOZANO SEDE FONTANA GRANDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA FISICA DE PRIMERA INFANCIA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADAS POR LA SED.

EL CONSORCIO FORCE ESTA CONFORMADO POR:
CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ C.C.79.254.943 PART.50%
CONSTRUCTORA CARSU SAS NIT.900.707.270-2 PART.50%

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA $
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 03/04/2019	24:00 Horas del 03/09/2019	413,505,351.00	330,804.00
		TOTAL ASEGURADO	**413,505,351.00**	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
OPS ASESORES LTDA	AGENCIAS	100.00

COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER

COASEGURADORES	% PARTICIPACION

PRIMA BRUTA	$	330,804.00
DESCUENTOS		
PRIMA NETA	$	330,804.00
OTROS	$	7,800.00
IVA	$	64,335.00
TOTAL A PAGAR	$	402,939.00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 02/04/2019

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA)

SIEMPRE VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE SU PÓLIZA EN WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
opción / link: verifica la autenticidad de tu póliza o seguro

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMÉN COMÚN - AUTORETENEDORES

- ASEGURADO -

TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GEN-08-12/02

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA CBC-100011565, CUYO AFIANZADO ES: CONSORCIO FORCE Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 02/04/2019, NO EXPIRARÀ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA.

BOGOTA D.C. A LOS 2 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2019

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220
BOGOTÁ D.C.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACION SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA
LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.
ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(Í) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO
ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.
ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.
ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.
.

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL
EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTIA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA
LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y

ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE **DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN** EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE **DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011,** POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE **DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011,** POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO

REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACION

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO

ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARAGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.
LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.
EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACION
PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACION
EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD
LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

12. NATURALEZA DEL SEGURO
LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS
LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS
EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS.

15. COASEGURO
EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCION
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO
SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____DÍAS DEL MES DE_____DE 20____.

_____
EL TOMADOR

_____
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial
tu compañía siempre

CALLE 33 NO. 6B-24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600
BOGOTA, D.C.

20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045
20-06-2018-1317-NT-P-05-NTPSUS2R000000049

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SED-LP-DCCEE-020-2018

ANEXO No. 8

DECLARACION JURAMENTADA

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

OFERENTE: CONSORCIO FORCE

INTEGRANTES: CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		(A)	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	(B)	(C)	(D)		(E)	(F) = C - A - E	(G)	(H)	(I)	J = (H / (B *30))	K = (J * I * G)
	NÚMERO	OBJETO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	PLAZO DEL CONTRATO EN MESES	FECHA DE CIERRE PRESENTE PROCESO (DD/MM/AAAA)	EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO O HA ESTADO SUSPENDIDO ? (SI / NO)	FECHA ULTIMA SUSPENSION	NUMERO TOTAL DE DIAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (si en la columna D se diligenció: "NO", en este campo se debe digitar : N/A)	TOTAL DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTE DE EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN (si el plazo del contrato es mayor a 12 meses, diligencie 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los dias pendientes por ejecutar **(B * 30) - F**	VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS ADICIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
GOBERNACION DE AMAZONAS	1180/2010	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO SANTANDER - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	15/12/2010	2/05/2019	2,00	3/04/2019	SI	15/01/2011	3.000	31,00	29	$1.445.160.416,13	100%	$24.086.006,94	$698.494.201
ALCALDIA DE PASTO	20153351	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO, A REALIZAR LA ¿CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD TIPO 1B, EN EL BARRIO SANTA MONICA DEL MUNICIPIO DE PASTOI. A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	9/10/2015	10/04/2019	31,00	3/04/2019	SI	22/03/2019	349	923,00	7	$21.015.065.672,00	90%	$22.596.844,81	$142.360.122
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA	20151127-001	CONTRATO DE OBRA MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ.	10/12/2015	4/04/2019	38,00	3/04/2019	SI	28/03/2019	71	1.139,00	1,0	$4.159.142.547,00	1%	$3.648.370,66	$36.484
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	No. 479 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015	"CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34,5 KV PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"	29/12/2015	5/04/2019	17,13	3/04/2019	SI	24/05/2017	679,0	512,00	2	$4.297.348.237,00	30%	$8.360.599,68	$5.016.360
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.	530 DE 2013	"CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"	31/12/2013	10/04/2019	14,50	3/04/2019	SI	28/03/2016	1491	428,00	7	$8.784.771.830,00	25%	$20.194.877,77	$35.341.036
GOBERNACION DE BOYACA	2434 DE 2016	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.	21/11/2016	5/04/2019	9,00	3/04/2019	SI	21/11/2018	595	268,00	2	$2.558.384.988,08	10%	$9.475.499,96	$1.895.100
GOBERNACION DEL CASANARE	0001 DE 2017-01-02	CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE UN INTERNADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BONIFACIO GUTIERREZ SEDE PRINCIPAL, UN BLOQUE DE OCHO AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PRINCIPAL, UN BLOQUE DE OCHO AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL, UN RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN INDÍGENA LISA MANENI, UN BLOQUE DE OCHO AULAS, UN RESTAURANTE Y UN ALOJAMIENTO INTERNOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEGAXU, UN INTERNADO Y DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAO CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE JOSE MARÍA CÓRDOBA DE LA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL Y TERMINACIÓN DE GRADERÍAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN DE GREIFF DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	20/02/2018	4/04/2019	8,67	3/04/2019	SI	6/12/2018	148	259,00	1	$3.338.735.825,90	25%	$12.841.291,64	$3.210.323
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - SUR OCCIDENTE E.S.E.	00116 DE 2016	CONTRATAR LA ADECUACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL EQUIPAMENTO DENOMINADO UPA 29 CONSISTENTE EN INTERVENIR UNA AMPLIACION EXISTENTE DE 1.095 M2 APROXIMADAMENTE, GENERANDO CONSULTORIOS PARA LA ATENCION DE MEDICINA ESPECIALIZADA CON SUS AREAS DE APOYO REQUERIDAS PARA LA HABILITACION DEL SERVICIO	2/01/2017	4/04/2019	5,50	3/04/2019	SI	7/01/2018	657	164,00	1	$1.271.066.702,00	50%	$7.703.434,56	$3.851.717
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	17321040 DE 2017	CONSTRUCCIÓN NUEVO BLOQUE 1 SECTOR SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO -SEDE TOROBAJO	17/08/2017	4/04/2019	16,65	3/04/2019	SI	28/12/2018	96	498,00	1,5	$9.465.704.362,00	10%	$18.950.359,08	$2.842.554

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		(A)	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	(B)	(C)	(D)		(E)	(F) = C - A - E	(G)	(H)	(I)	J = (H / (B *30))	K = (J * I * G)
	NÚMERO	OBJETO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	PLAZO DEL CONTRATO EN MESES	FECHA DE CIERRE PRESENTE PROCESO (DD/MM/AAAA)	EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO O HA ESTADO SUSPENDIDO ? (SI / NO)	FECHA ULTIMA SUSPENSION	NUMERO TOTAL DE DIAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (si en la columna D se diligenció: "NO", en este campo se debe digitar : N/A)	TOTAL DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTE DE EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN (si el plazo del contrato es mayor a 12 meses, diligencie 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los dias pendientes por ejecutar (B * 30) - F	VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS ADICIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL PRESBÍTERO EMIGDIO PALACIO	01 DE 2017	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL PRESBÍTERO EMIGDIO PALACIO DE ENTRERRÍOS (ANTIOQUIA)	15/06/2017	30/05/2019	23,50	3/04/2019	NO		0	657,00	48	$9.004.306.829,00	50%	$12.772.066,42	$306.529.594
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	001-046-2017	"TERMINACIÓN DE OBRAS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERÍA DE MARINA No 31 DE LA ARMADA NACIONAL CON SEDE EN BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	9/06/2017	6/04/2019	17,37	3/04/2019	SI	12/11/2018	142	521,00	3	$8.999.655.000,00	50%	$17.273.809,98	$25.910.715
AERONAUTICA CIVIL	17000790 H4 2017	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE PISTA, PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE EN EL AEROPUERTO DE SAN GIL - SANTANDER.	28/07/2017	6/04/2019	11,27	3/04/2019	SI	25/07/2018	277	337,00	3	$13.468.991.665,00	25%	$39.849.087,77	$29.886.816
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC DE INGENIEROS - EJERCITO NACIONAL	664 CENAC-INGENIEROS-2017	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENAVISTA GUAJIRA (RED DE ABASTECIMIENTO PARA LOS LABORATORIOS SPIKE, HANGARES Y TALLERES, Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA HANGARES Y TALLERES).	6/09/2017	4/04/2019	13,30	3/04/2019	SI	9/10/2018	176	398,00	1	$5.040.942.490,94	5%	$12.633.941,08	$631.697
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD	IDRD-STC-LP-019-2017	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE DEL PARQUE METROPOLITANO EL RECREO COD: 07-260 EN BOGOTA D.C. CON CARGO AL PROYECTO 1082" CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS	17/10/2017	6/04/2019	12,00	3/04/2019	SI	23/12/2018	176	357,00	3	$2.615.864.117,00	40%	$7.266.289,21	$8.719.547
DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS - POLICIA NACIONAL	PN-DINAE-SA-MC-058-2017	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL VIAS Y URBANISMO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE INCLUYENDO TRAMITES Y LICENCIAS	5/10/2017	4/04/2019	6,63	3/04/2019	SI	21/04/2018	347	198,00	1	$3.875.825.495,34	10%	$19.476.510,03	$1.947.651
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL (FORPO)	129-3-2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL A NIVEL PAÍS, ASÍ: ÍTEM 2: OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ÁREA DE SALAS DE CIRUGÍA SEGUNDA FASE, LA CUAL COMPRENDE ADEMÁS EL ÁREA DE RECUPERACIÓN, VESTIERES, ESTAR MÉDICO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ÁREAS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	21/09/2017	4/04/2019	5,57	3/04/2019	SI	6/03/2018	393	166,00	1	$2.088.400.008,69	20%	$12.505.389,27	$2.501.078
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	2172264	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE ATLETISMO Y DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CHOCÓ, EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"	23/03/2018	17/04/2019	13,00	3/04/2019	NO		0	376,00	14	$25.023.719.361,00	34%	$64.163.382,98	$305.417.703
ALCALDIA DE MOSQUERA	007-2017	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REMODELACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MERCED SEDE POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA	12/12/2017	5/06/2019	18,00	3/04/2019	NO		0	477,00	63	$10.562.214.397,24	45%	$19.559.656,29	$554.516.256

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		(A)	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	(B)	(C)	(D)		(E)	(F) = C - A - E	(G)	(H)	(I)	J = (H / (B *30))	K = (J * I * G)
	NÚMERO	OBJETO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	PLAZO DEL CONTRATO EN MESES	FECHA DE CIERRE PRESENTE PROCESO (DD/MM/AAAA)	EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO O HA ESTADO SUSPENDIDO ? (SI / NO)	FECHA ULTIMA SUSPENSION	NUMERO TOTAL DE DIAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (si en la columna D se diligenció: "NO", en este campo se debe digitar : N/A)	TOTAL DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTE DE EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN (si el plazo del contrato es mayor a 12 meses, diligencie 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los dias pendientes por ejecutar (B * 30) - F	VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS ADICIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
ALCALDIA DE MOSQUERA	011 DE 2017	CONSTRUCCIÓN, TERMINACIÓN DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA SEDE NUEVO MILENIO, MUNICIPIO DE MOSQUERA	26/03/2018	7/04/2019	6,00	3/04/2019	SI	18/09/2018	197	176,00	4	$2.468.011.859,48	45%	$13.711.177,00	$24.680.119
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	2180723	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS, DISTRIBUIDOS ASÍ: GRUPO No. 3. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC CUNDUY, EPMSC EP4 LAS HELICONIAS EN FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA, EPMSC VILLAVICENCIO, EPMSC ACACIAS Y LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD (CAMIS) ACACIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EPCS LA ESPERANZA DE GUADUAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EPMSC PUERTO BOYACA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EP PUERTO TRIUNFO – EL PESEBRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE BAGUE PICALEÑA "COIBA" Y EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL ESPINAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.	3/04/2018	20/04/2019	12,00	3/04/2019	NO		22	343,00	17	$12.342.240.086,00	34%	$34.284.000,24	$198.161.521
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	2180726	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS, DISTRIBUIDOS ASÍ: GRUPO No. 6. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC RM PASTO, EPMSC TUMACO, EPAMSCASB ERE POPAYAN, RM POPAYAN, EPMSC SILVIA CAUCA, EPMSC GARZON Y EPMSC NEIVA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – (INPEC).	26/04/2018	13/05/2019	12,00	3/04/2019	NO		22	320,00	40	$9.385.689.570,00	34%	$26.071.359,92	$354.570.495
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD "IDIPRON"	1569 DE 2017	DEMOLICION Y CONSTRUCCION UNIDAD DE PROTECCION INTEGRAL BOSA ESTACION	12/12/2017	11/04/2019	10,00	3/04/2019	SI	30/09/2018	185	292,00	8	$9.162.280.695,00	10%	$30.540.935,65	$24.432.749
ALCALDIA DE NEIVA	1370 DE 2017	TERMINACIÓN A TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"	25/04/2018	20/04/2019	12,00	3/04/2019	NO		0	343,00	17	$3.827.183.283,27	5%	$10.631.064,68	$9.036.405
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – E.S.E.	0743 DE 2017	LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS EDIFICIOS DE MEDICINA NUCLEAR, HOSPITALIZACION – ALAS ORIENTAL Y OCCIDENTAL – DE LA FACHADA EN SUPERBOARD DEL PISO SEXTO EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN COSTADO OCCIDENTAL Y SELLADO DE JUNTAS DE VENTANAS EDIFICIO HOSPITALIZACIÓN; COMO PARTE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	27/12/2017	6/04/2019	2,87	3/04/2019	SI	20/03/2018	379	83,00	3,1	$766.905.762,59	5%	$8.907.151,71	$1.380.609
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – E.S.E.	0761 DE 2017	EL TRASLADO DE LA PLANTA ELECTRICA DE CONSULTA EXTERNA Y ADECUACION DE OBRA CIVIL DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA ADECUACION Y CAMBIOS DE TABLEROS ELECTRICOS DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2003 DE 2014 Y RESOLUCION 4445 DE 1996 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES	28/12/2017	4/04/2019	9,20	3/04/2019	SI	29/09/2018	186	275,00	1	$1.020.419.177,14	60%	$3.697.170,93	$2.218.303
MUNICIPIO DE MONIQUIRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MM-LP-02-2017	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ.	30/08/2017	5/04/2019	4,00	3/04/2019	SI	26/12/2017	463	118,00	2	$1.038.534.963,00	1%	$8.654.458,03	$173.089

ENTIDAD CONTRATANTE (RAZÓN SOCIAL)	CONTRATO		(A)	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	(B)	(C)	(D)		(E)	(F) = C - A - E	(G)	(H)	(I)	J = (H / (B *30))	K = (J * I * G)
	NÚMERO	OBJETO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO (DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	PLAZO DEL CONTRATO EN MESES	FECHA DE CIERRE PRESENTE PROCESO (DD/MM/AAAA)	EL CONTRATO ESTA SUSPENDIDO O HA ESTADO SUSPENDIDO ? (SI / NO)	FECHA ULTIMA SUSPENSION	NUMERO TOTAL DE DIAS DE SUSPENSION DEL CONTRATO HASTA LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO (si en la columna D se diligenció: "NO", en este campo se debe digitar : N/A)	TOTAL DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTE DE EJECUCION A PARTIR DE LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN (si el plazo del contrato es mayor a 12 meses, diligencie 360 en esta casilla, si es menor o igual a 12 meses, calcular los dias pendientes por ejecutar (B * 30) - F	VALOR DEL CONTRATO INCLUYENDO LAS ADICIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN
MUNICIPIO DE SANDONA	CESION DE CONTRATO DE OBRTA PUBLICA No. LP-004-2017 - FECHA DE CESION 16 DE FEBRERO DE 2018	CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL C.A.M. EN EL MUNICIPIO DE SANDONA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	18/01/2018	4/04/2019	10,00	3/04/2019	SI	16/11/2018	138	302,00	1	$2.653.271.536,01	10%	$8.844.238,45	$884.424
MUNICIPIO DE ARAUCA	CONTRATO DE OBRA No. 000-233 DE 2018	FORTALECIMIENTO DEL BATALLON FLUVIAL No.52 DE LA ARMADA NACIONAL (PRIMERA FASE).	26/04/2018	21/04/2019	12,00	3/04/2019	NO		0	342,00	18	$17.142.857.142,00	44%	$47.619.047,62	$377.142.857
META - CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	106 DE 2018	ADQUISICION E INSTALACION DE UN ASCENSOR JUNTO CON OBRA CIVIL DE ACUERDO AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA GERMAN ARCINIEGAS A CARGO DE LA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-CORCUMV!	18/06/2018	4/04/2019	6,00	3/04/2019		14/12/2018	110	179,00	1	$331.784.681,00	50%	$1.843.248,23	$921.624
MUNICIPIO DE FLORESTA	001 DE 2018	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO FLORESTA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	6/03/2018	4/04/2019	9,00	3/04/2019	SI	30/11/2018	124	269,00	1	$2.459.475.892,00	19%	$9.109.169,97	$1.730.742
FONDO DE ADAPTACION	FA-IC-S-I-210	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA, GRUPO 2"	19/12/2018	30/09/2019	9,50	3/04/2019	NO		0	105,00	180	$13.045.021.676,00	35%	$45.772.005,88	$2.883.636.370
GOBERNACION DE BOYACA	293-2018	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	24/01/2019	18/04/2020	15,00	3/04/2019	NO		0	69,00	381	$12.951.266.806,00	65%	$28.780.592,90	$7.127.513.832
COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO	364-2018	REALIZAR LA OBRA "CIVIL CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE LAS MEJORAS QUE CONFORMARAN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL INMUEBLE DENOMINADO COMO LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL BARRIO SAMPER DEL MUNICIPIO DE [illegible]	10/10/2018	8/04/2019	6,00	3/04/2019	NO		0	175,00	5	$859.080.474,00	10%	$4.772.669,30	$2.386.335
ALCALDIA DE SOACHA	1298	CONSTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA BARRIO COMPARTIR SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.	3/04/2019	1/08/2019	4,00	3/04/2019	NO		0	0,00	120	$829.629.741,92	10%	$6.913.581,18	$82.962.974
ESE HOSPITAL PRESBÍTERO EMIGDIO PALACIO	SIN NUMERO - ADJUDICADO	LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL PRESBÍTERO EMIGDIO PALACIO DE ENTRERRÍOS (ANTIOQUIA)	2/04/2019	29/10/2019	7,00	3/04/2019	NO		0	1,00	209	$5.283.411.747,00	51%	$25.159.103,56	$2.681.708.848
INDERVALLE - INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	SIN NUMERO - ADJUDICADO	Construcción del Parque Recreativo y Cultural La Carbonera en el Municipio de Palmira del Departamento del Valle del Cauca	3/04/2019	28/01/2020	10,00	3/04/2019	NO		0	0,00	300	$18.262.039.585,00	10%	$60.873.465,28	$1.826.203.959
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3302-153 DE 2019	"CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 2 DE LA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	3/04/2019	28/03/2020	12,00	3/04/2019	NO		0	0,00	360	$16.548.661.995,00	60%	$45.968.505,54	$9.929.197.197
														SUMATORIA CONTRATOS EN EJECUCION DEL PERIODO (SCE)	27.658.051.405,01

NOTA 1 : Este Anexo deberá diligenciarse en todas sus columnas. La información incluida en él será responsabilidad del proponente.

NOTA 2 : En caso que el oferente requiera relacionar más contratos en ejecución podrá insertar las filas requeridas.

NOTA 3 : Para calcular el plazo en días se tomara meses de 30 días y años de 360 días.

NOTA 4 : Será causal de rechazo cuando la información de la capacidad residual declarada en el presente anexo no corresponda a la realidad o cuando la entidad verifique que la información allegada no corresponde con la declarada por el proponente.

NOTA 5 : El presente Anexo debe presentarse debidamente diligenciado y firmado en la plataforma del **SECOP II**, junto con un archivo en Excel sin protección que contenga la misma información, con el fin de realizar la respectiva verificación.

Bajo la gravedad de juramento certifico que la información contenida en el presente anexo corresponde a la realidad y soporta la veracidad de la misma.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los Tres (03) días del mes de Abril de 2019

CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA
NOMBRE CONTADOR PUBLICO

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO

No. de T.P. 47515-T

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

Cámara de Comercio de Bogotá

Hoja 1

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012, y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

1 INFORMACIÓN DEL REGISTRO

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR / SOCIEDAD CIVIL		REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO /ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS CIUDADANAS / ONG'S EXTRANJERAS		REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	
MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN		INSCRIPCIÓN		INSCRIPCIÓN	
RENOVACIÓN	X	RENOVACIÓN		ACTUALIZACIÓN	
TRASLADO DE DOMICILIO		TRASLADO DE DOMICILIO		RENOVACIÓN	
AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA		AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA		CANCELACIÓN	
N° MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN	02421528	No. DE INSCRIPCIÓN		ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO, INDIQUE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTERIOR	
Año que renueva	2018	Año que renueva		No. DE INSCRIPCIÓN	
TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES)					
TIPO ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES)					

2 IDENTIFICACIÓN

Persona Jurídica RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CARSU SAS — SIGLA:

Personas Naturales: PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

NIT: 0 0 9 0 0 7 0 7 2 7 0 — D.V. 2

IDENTIFICACIÓN No | FECHA EXPEDICIÓN | LUGAR EXPEDICIÓN | TIPO C.C. | C.E. | T.I. | PASAPORTE | PAÍS

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN EL PAÍS DE ORIGEN | PAÍS ORIGEN | No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O P. NATURAL DEL EXTRNAJERO CON EP (Establecimiento Permanente)

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL

3

DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 26A NO 13 97 OFICINA 1204 — ZONA: URBANA | RURAL | CÓDIGO POSTAL

UBICACIÓN: LOCAL | OFICINA | LOCAL Y OFICINA | FÁBRICA | VIVIENDA | FINCA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 0 0 1 | DEPARTAMENTO: BOGOTA D.C. 1 1 | LOCALIDAD-BARRIO-VEREDA-CORREGIMIENTO: CENTRO INTERNACIONAL | PAÍS: Colombia

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario de Registro Único Tributario DIAN casilla 44): 3164540884 | TELÉFONO 2: 7722680 | TELÉFONO 3:

CORREO ELECTRÓNICO(Obligatorio): hermidesalvarez@yahoo.com

INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CALLE 26A NO 13 97 OFICINA 1204 — ZONA: URBANA | RURAL | CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C. 0 0 1 | DEPARTAMENTO: BOGOTA D.C. 1 1 | LOCALIDAD-BARRIO-VEREDA-CORREGIMIENTO: CENTRO INTERNACIONAL | PAÍS:

TELÉFONO 1: 3164540884 | TELÉFONO 2: 7722680 | TELÉFONO 3:

CORREO ELECTRÓNICO(Obligatorio): hermidesalvarez@yahoo.com

LA SEDE ADMINISTRATIVA ES: PROPIA | ARRRIENDO | COMODATO | PRÉSTAMO

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico aquí especificado: SI | NO X

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)

INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BÓGOTA D.C.

4

ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1	ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2	OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4	
CLASE 4 2 9 0 SHD	CLASE 4 1 1 2 SHD	CLASE 7 1 1 0 SHD 1	CLASE 4 2 1 0 SHD
FECHA INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA	FECHA INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA	IMPORTADOR	EXPORTADOR / USUARIO ADUANERO

DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)

Cámara de Comercio de Bogotá

DEPARTAMENTO DE REGISTRO MERCANTIL Y ESALES

El suscrito secretario certifica que el presente es fiel copia del documento que reposa en los archivos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El secretario

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

Cámara de Comercio de Bogotá

Hoja 2

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012, y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación

INFORMACIÓN FINANCIERA

5 En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior. Expresar las cifras en pesos Colombianos. Datos sin decimales

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Corriente	$ 931.021.865	Pasivo Corriente	$ 26.089.380
Activo No Corriente	$ 1.966.584	Pasivo No Corriente	$ 0
Activo Total	$ 932.988.449	Pasivo Total	$ 26.089.380
		Patrimonio Neto	$ 907.899.069
		Pasivo + Patrimonio	$ 932.988.449
		Balance Social(*)	$ 0

(*) Solamente si es Entidad sin ánimo de lucro

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos actividad ordinaria	$ 5.620.326.765
Otros Ingresos	$ 939.462
Costo de Ventas	$ 4.952.957.361
Gastos Operacionales	$ 112.450.703
Otros Gastos	$ 24.815.594
Gastos por Impuestos	$ 183.951.000
Utilidad / Pérdida operacional	$ 554.918.701
Resultado del Periodo	$ 347.091.569

(Revisar las instrucciones del formulario RUES) GRUPO NIIF 03

COMPOSICIÓN DE CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS

1. NACIONAL — 1.1. PÚBLICO 0 % — 1.2. PRIVADO 100 %
2. EXTRANJERO — 2.1. PÚBLICO 0 % — 2.2. PRIVADO 0 %

SI ES UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

6

APORTES LABORALES	APORTES ACTIVOS	APORTES LABORALES ADICIONALES	APORTES EN DINERO	TOTAL APORTES
$	$	$	$	$
%	%	%	%	%

REFERENCIAS - ENTIDADES DE CRÉDITO

7
1. -Nombre BANCO BBVA Teléfono
2. -Nombre Teléfono

REFERENCIAS - COMERCIALES

1. -Nombre CONSTRUAR INGENIERIA SAS Teléfono 4160249
2. -Nombre Teléfono

ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA

8
CÓDIGO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA (Revisar las instrucciones del formulario RUES) OTRO ¿CUAL?

NÚMERO DE EMPLEADOS 3

TIENE ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS O SUCURSALES: SI [ ] NO [X] CUANTOS 0

TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO UN PROCESO DE INNOVACIÓN SI [ ] NO [X]

EMPRESA FAMILIAR (Informar solo para fines estadísticos) SI [ ] NO [X]

PORCENTAJE DE EMPLEADOS TEMPORALES (%) 0

DETALLE DE LOS BIENES RAICES QUE POSEA (En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio)

9

MATRÍCULA INMOBILIARIA		MATRÍCULA INMOBILIARIA	
DIRECCIÓN		DIRECCIÓN	
BARRIO		BARRIO	
MUNICIPIO		MUNICIPIO	
DEPARTAMENTO		DEPARTAMENTO	
PAÍS		PAÍS	

LEY 1780 DE 2016

10

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1780 DE 2016 PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL ARTICULO 3.

SI [ ] NO [ ]

SOLO EN CASO DE 1RA RENOVACIÓN Y HABIENDOSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1780 DE 2016 AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2.2.2.41.5.2 DEL DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 1780

CUMPLO [ ] NO CUMPLO [ ]

PROTECCIÓN SOCIAL

11 ¿ES APORTANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL? SI [ ] NO [X]

TIPO DE APORTANTE (Marque con una X la casilla que corresponda)	APORTANTE CON 200 O MAS COTIZANTES	CUENTA CON MENOS DE 200 COTIZANTES	APORTANTE BENEFICIARIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010	APORTANTE INDEPENDIENTE
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable, veraz, completa, exacta.

Nombre de la Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica: HERMIDES ALVAREZ CAMPOS

FIRMA

Documento de Identificación No. 7889437 CC [X] CE [ ] TI [ ] PASAPORTE [ ] PAIS [ ]

Cualquier falsedad en que se incurra será sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)

Espacio para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Firma y Sello de la Cámara de Comercio

Cámara de Comercio de Bogotá
DEPARTAMENTO DE REGISTRO MERCANTIL Y ESALES

El suscrito secretario certifica que el presente es fiel copia del documento que reposa en los archivos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El secretario

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSTRUCTORA CARSU SAS
NIT: 00000900707270-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00055908

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/11
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2018/03/22

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01811921 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA CARSU SAS.
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01811921 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
ALVAREZ CAMPOS HERMIDES	C.C. 000000079594437
SUPLENTE	
CARMONA MENDIETA ALEXANDER	C.C. 000000079446692

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 26A NO 13 97 OFICINA 1204
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CENTRO INTERNACIONAL
TELEFONO 1: 3164540884
TELEFONO 2: 7722680
CORREO ELECTRONICO: hermidesalvarez@yahoo.com
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 26A NO 13 97 OFICINA 1204
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CENTRO INTERNACIONAL
TELEFONO 1: 3164540884
TELEFONO 2: 7722680
CORREO ELECTRONICO: hermidesalvarez@yahoo.com
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:	2017/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	$931.021.865,00
ACTIVO TOTAL:	$932.988.449,00
PASIVO CORRIENTE:	$25.089.380,00
PASIVO TOTAL:	$25.089.380,00
PATRIMONIO:	$907.899.069,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$554.918.701,00
GASTOS DE INTERESES:	$130.597,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	37,10
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,02
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	4.249,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,61
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,59

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion

10	15	15	00	Semillas y plántulas vegetales
10	15	17	00	Semillas y plántulas de hierba y forraje
10	15	18	00	Semillas y plántulas de especias
10	15	19	00	Semillas, bulbos, plántulas y esquejes de flores
10	15	20	00	Semillas y esquejes de árboles y arbustos
10	15	22	00	Semillas de cultivos fibrosos y semilleros
10	16	15	00	Árboles y arbustos
10	16	16	00	Plantas florales
10	16	18	00	Plantas sin flor
10	17	15	00	Abonos orgánicos y nutrientes para plantas
10	17	16	00	Abonos químicos y nutrientes para plantas
10	17	17	00	Herbicidas
10	17	18	00	Acondicionadores de suelos
10	19	15	00	Pesticidas o repelentes de plagas
10	19	17	00	Dispositivos para control de plagas
11	10	15	00	Minerales
11	10	16	00	Minerales metálicos
11	10	17	00	Metales de Base
11	10	18	00	Metales preciosos
11	10	19	00	Productos minerales intermedios, procesados y refinados
11	11	15	00	Barro y Tierra
11	11	16	00	Piedra
11	11	17	00	Arena
11	11	18	00	Arcillas
11	12	15	00	Savia
11	12	16	00	Madera
11	12	17	00	Productos secundarios de la explotación forestal

11	12	18	00	Fibras de plantas
11	12	20	00	Productos de madera diseñados
11	14	16	00	Desechos no metálicos y chatarra
11	15	15	00	Fibras
11	17	15	00	Aceros básicos
11	17	16	00	Aleaciones de acero inoxidable
11	17	17	00	Aceros rápidos
11	17	18	00	Superaleaciones de níquel
11	17	19	00	Superaleaciones de titanio
11	17	20	00	Aleaciones de aluminio
11	17	21	00	Superaleaciones de cobalto
11	17	22	00	Aleaciones con base de magnesio
11	17	23	00	Aleaciones con base de manganeso
11	18	15	00	Óxidos metálicos no férreos
11	19	15	00	Cuerpos sólidos de metal
11	19	16	00	Chatarra
11	19	18	00	Subproductos del metal
12	13	15	00	Explosivos
12	13	17	00	Encendedores
12	14	15	00	Metales de tierra
12	14	16	00	Metales de tierra rara
12	14	17	00	Metales de transición

12	14	18	00	Metales álcalis
12	14	19	00	No-metales y gases elementales y puros
12	14	21	00	Gases naturales y gases mixtos
12	14	22	00	Isótopos
12	16	15	00	Indicadores y reactivos
12	16	16	00	Catalizadores
12	16	17	00	Amortiguadores
12	16	18	00	Coloides
12	16	19	00	Surfactantes
12	16	20	00	Plastificantes
12	16	21	00	Retardadores de llama
12	16	22	00	Anti-oxidantes
12	16	23	00	Agentes de curación
12	16	24	00	Rompedores de polímero
12	16	25	00	Rompedores de emulsión
12	16	26	00	Estabilizadores de arcilla
12	16	27	00	Aditivos de pérdida de fluido
12	16	28	00	Reductores de fricción
12	16	29	00	Agentes de control de parafina asfaltenos
12	16	30	00	Mezclas para quitar barro
12	16	31	00	Anti lodo (sludger)
12	16	32	00	Agentes de migración anti gas
12	16	33	00	Agentes de expansión
12	16	34	00	Extensores
12	16	35	00	Sellador de pozo petrolífero
12	16	36	00	Inhibidores de corrosión
12	16	37	00	Reguladores de hidrato de gas
12	16	38	00	Limpiadores químicos

12	16	39	00	Reguladores de sarro
12	16	40	00	Bactericidas
12	16	42	00	Retardadores
12	16	43	00	Controladores de hierro
12	16	44	00	No emulsificadoras
12	16	47	00	Antisépticos industriales
12	16	48	00	Agentes reductores de agua
12	16	49	00	Agentes de impermeabilización
12	16	50	00	Agentes anti encogimiento
12	17	15	00	Tintes
12	17	16	00	Pigmentos
12	17	17	00	Compuestos de colores y dispersiones
12	19	15	00	Solventes hidrocarbonatos
12	19	16	00	Solventes oxigenados
12	35	21	00	Derivados orgánicos y compuestos sustituidos
12	35	22	00	Productos bioquímicos
12	35	23	00	Compuestos inorgánicos
12	35	24	00	Mezclas
12	35	25	00	Fijadores
13	10	15	00	Caucho natural
13	10	16	00	Caucho procesado y sintético
13	10	17	00	Elastómeros

13	10	19	00	Plásticos termoformados
13	10	20	00	Plásticos termoplásticos
13	11	10	00	Resinas
13	11	11	00	Colofonia
13	11	12	00	Películas
13	11	13	00	Espumas
14	10	15	00	Materias primas
14	11	15	00	Papel de imprenta y papel de escribir
14	11	17	00	Productos de papel para uso personal
14	11	18	00	Papeles de uso comercial
14	12	15	00	Cartón y papel para embalaje
14	12	17	00	Papeles laminados
14	12	18	00	Papeles recubiertos
14	12	19	00	Papel prensa y de offset
14	12	21	00	Papeles de base sin recubrir
14	12	22	00	Papeles especializados de uso industrial
15	10	16	00	Combustibles sólidos o gelificados
15	10	17	00	Gasoil
15	10	18	00	Combustibles o bio - combustibles líquidos basados en plantas
15	11	15	00	Combustibles gaseosos
15	11	17	00	Aditivos para carburante
15	12	15	00	Preparados lubricantes
15	12	18	00	Anticorrosivos
15	12	19	00	Grasas
20	10	18	00	Sistemas mecanizados de soporte en tierra
20	11	17	00	Accesorios de perforación y explotación
20	12	11	00	Equipo para cementar
20	12	13	00	Equipo de control de arena

20	12	14	00	Herramientas y equipo de terminación
20	12	23	00	Equipo de Slickline - Cable de Recuperación
20	12	24	00	Equipo de sistemas de producción
20	12	28	00	Equipo y plataformas de reacondicionamiento y perforación
20	14	12	00	Equipo de desarenar
20	14	25	00	Equipo para tratar agua producida
20	14	28	00	Separadores de producción
21	10	23	00	Equipo para invernadero
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	10	15	00	Maquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares
23	13	15	00	Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido
23	15	16	00	Maquinaria, equipo y suministros para la industria del cemento, cerámica y vidrio
23	15	19	00	Maquinaria, equipo y suministros para la elaboración y el procesamiento de papel
23	15	20	00	Manejo del Web y maquinaria de control y eq

				uipo y suministros
23	15	21	00	Maquinaria y equipo de separación
23	15	22	00	Mesa y estantes para fabricación
23	15	32	00	Robótica
23	15	35	00	Sistemas de pintura
23	16	16	00	Suministros de fundición
23	16	17	00	Troqueles y herramientas de fundición
23	18	17	00	Maquinaria para cocinar o ahumar alimentos
23	19	10	00	Mezcladores por tandas
23	23	19	00	Cepilladoras y accesorios
23	24	15	00	Máquinas cortadoras de metales
23	27	14	00	Máquinas soldadoras
23	27	15	00	Maquinaria de soldadura fuerte
23	27	16	00	Maquinaria de soldadura débil
23	27	17	00	Accesorios para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
23	27	18	00	Suministros para soldar, soldadura fuerte y soldadura débil
23	28	17	00	Máquinas para tratamiento mecánico de superficie
23	28	19	00	Maquinaria y suministros para la limpieza del metal
24	10	19	00	Equipo para manejo de canecas
24	10	20	00	Disposición en estantes y almacenamiento
24	10	21	00	Equipo y suministros para almacenaje
24	11	15	00	Bolsas
24	11	18	00	Tanques y cilindros y sus accesorios
24	12	18	00	Latas para envasado
24	14	15	00	Suministros para seguridad y protección
24	14	17	00	Tubos y núcleos de embalaje y etiquetas y accesorios

25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	17	41	00	Sistemas de tejado
25	17	48	00	Componentes y sistemas de vehículos especializados
26	10	11	00	Motores eléctricos de corriente alterna AC
26	10	12	00	Motores eléctricos de corriente directa DC
26	10	13	00	Motores no eléctricos
26	10	14	00	Componentes de motores o generadores
26	10	15	00	Motores
26	10	17	00	Accesorios y componentes de motor
26	10	19	00	Componentes de motor de combustión interna
26	11	15	00	Transmisión de energía cinética
26	11	16	00	Generadores de potencia
26	11	17	00	Baterías, pilas y accesorios
26	11	18	00	Componentes de la transmisión
26	11	19	00	Embragues
26	11	20	00	Piezas y accesorios de embragues
26	11	21	00	Sistemas de frenado industriales
26	12	15	00	Alambre eléctrico
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
26	12	17	00	Cableado preformado
26	12	18	00	Cable automotriz

26	13	15	00	Centrales eléctricas
26	13	16	00	Equipo de cribado o estructuras de tubo de escape
26	13	17	00	Equipo de detección o vigilancia de producción de energía
26	13	18	00	Equipo de control de producción de energía
26	14	18	00	Aparatos para celda caliente
26	14	23	00	Equipos protectores contra la radiación
27	11	15	00	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27	11	16	00	Herramientas de perfilar
27	11	17	00	Llaves inglesas y guías
27	11	18	00	Herramientas de medida y bocetaje
27	11	19	00	Herramientas gruesas y de acabado
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
27	11	21	00	Herramientas de sujeción y fijación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	23	00	Herramientas de marcar
27	11	24	00	Herramientas de inserción y ajuste
27	11	25	00	Herramientas para apalancar y curvar
27	11	26	00	Herramientas para precintar
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
27	11	28	00	Conexiones de herramientas y accesorios
27	11	29	00	Herramientas dispensadoras
27	11	30	00	Cepillos
27	11	31	00	Herramientas de arrastre
27	11	32	00	Juegos de herramientas
27	11	33	00	Herramientas manuales de precisión
27	12	15	00	Prensas hidráulicas

27	12	16	00	Pistones y cilindros hidráulicos
27	12	17	00	Accesorios de tubería y manga hidráulica
27	12	18	00	Herramientas hidráulicas
27	13	15	00	Herramientas neumáticas
27	13	16	00	Accesorios de aire y conectores
27	13	17	00	Cilindros neumáticos y componentes
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros

30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería

30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras

				portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	24	17	00	Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
30	26	15	00	Barras de latón
30	26	16	00	Láminas de latón
30	26	17	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón
30	26	18	00	Barras y láminas de magnesio
30	26	19	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio
30	26	20	00	Barras y láminas de titanio
30	26	21	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio
30	26	22	00	Barras de cobre
30	26	23	00	Láminas de cobre
30	26	24	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre
30	26	25	00	Barras de bronce
30	26	26	00	Láminas de bronce
30	26	27	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce
30	26	28	00	Barras y láminas de zinc
30	26	29	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc
30	26	30	00	Barras de estaño
30	26	31	00	Láminas de estaño
30	26	32	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño
30	26	33	00	Barras de plomo

30	26	34	00	Láminas de plomo
30	26	35	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo
30	26	36	00	Barras de acero al carbón
30	26	37	00	Barras de aleación de acero
30	26	38	00	Barras de acero de herramienta
30	26	39	00	Barras de acero especial
30	26	40	00	Láminas de acero al carbón
30	26	41	00	Láminas de aleación de acero
30	26	42	00	Láminas de acero de herramienta
30	26	43	00	Láminas de acero especial
30	26	44	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de al carbón
30	26	45	00	Barras de acero inoxidable
30	26	46	00	Láminas de acero inoxidable
30	26	47	00	Alambre de acero inoxidable
30	26	48	00	Bandas de acero inoxidable
30	26	49	00	Barras de aluminio
30	26	50	00	Láminas de aluminio
30	26	51	00	Alambre de aluminio
30	26	52	00	Bandas y lingotes de aluminio
30	26	53	00	Barras de hierro
30	26	54	00	Láminas de hierro
30	26	55	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d

				e hierro
30	26	56	00	Barras y láminas de aleaciones ferrosas
30	26	57	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de aleaciones ferrosas
30	26	58	00	Barras y láminas plásticas
30	26	59	00	Alambre y bandas de plástico
30	26	60	00	Barras de metales preciosos y metales especiales
30	26	61	00	Láminas de metales preciosos y metales especiales
30	26	62	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de metales preciosos y metales especiales
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
30	26	64	00	Barras y láminas de materiales especiales
30	26	65	00	Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de materiales especiales
30	26	66	00	Láminas y lingotes de níckel
30	26	67	00	Trasmisiones
31	10	16	00	Moldeos en arena
31	10	17	00	Piezas fundidas en molde permanente
31	10	18	00	Piezas fundidas por moldeo en cáscara
31	10	19	00	Piezas fundidas a la cera perdida
31	10	20	00	Piezas de fundición centrífuga
31	10	21	00	Piezas fundidas en molde cerámico
31	10	22	00	Piezas fundidas en molde de grafito
31	10	23	00	Piezas fundidas en molde de yeso
31	10	24	00	Fundiciones en V
31	10	25	00	Fundiciones con troquel y ensambles de fundiciones permanentes de baja presión
31	10	26	00	Fundiciones con troquel y ensambles de fundiciones de alta presión
31	10	27	00	Fundiciones y ensambles de fundiciones por

				apriete
31	10	28	00	Fundiciones con troquel y ensambles de fundiciones semi - sólidas
31	10	29	00	Moldeos con troquel y ensambles de fundiciones permanentes a gravedad
31	11	15	00	Extrusiones de perfiles
31	11	16	00	Extrusiones por percusión
31	11	17	00	Extrusiones en frío
31	12	10	00	Piezas fundidas mecanizadas de proceso v
31	12	11	00	Fundiciones a troquel mecanizadas
31	12	12	00	Fundiciones en arena mecanizadas
31	12	13	00	Fundiciones de molde permanente mecanizadas
31	12	14	00	Fundiciones de molde de yeso mecanizadas
31	12	17	00	Piezas fundidas centrífugas mecanizadas
31	12	18	00	Fundiciones labradas de molde de cerámica
31	12	19	00	Fundiciones labradas de molde de grafito
31	12	20	00	Fundiciones y ensambles de fundiciones maquinadas por apriete
31	12	21	00	Fundiciones y ensambles de fundiciones maquinadas semi - sólidas
31	12	22	00	Fundiciones y ensambles de fundiciones maquinadas por gravedad permanente
31	13	20	00	Componentes de metal en polvo
31	13	21	00	Forjas de acero
31	13	22	00	Forjas de latón

31	13	23	00	Forjas de aluminio
31	13	24	00	Forjas de aleaciones no ferrosas
31	13	25	00	Forjas de aleaciones ferrosas
31	13	26	00	Forjas de acero inoxidable
31	13	27	00	Forjas de hierro
31	13	28	00	Forjas de magnesio
31	13	29	00	Forjas de titanio
31	13	30	00	Forjas de berilio
31	13	31	00	Forjas de cobre
31	13	32	00	Forjas de zinc
31	13	33	00	Forjas de bronce
31	13	34	00	Forjas de estaño
31	13	35	00	Forjas de plomo
31	13	36	00	Forjas de metales preciosos
31	13	37	00	Metales en polvos y aleaciones de metal
31	14	15	00	Molduras por inyección
31	14	16	00	Molduras al vacío
31	14	17	00	Moldeados por inyección de aire
31	14	19	00	Moldeados de inyección con inserción
31	14	20	00	Ensambles de moldeados termoplásticos
31	14	21	00	Engastes de moldeado termoplástico
31	14	22	00	Ensambles de engastes termoplástico moldead o por disparo múltiple
31	14	23	00	Ensambles de engastes termoplástico moldead o por inyección
31	14	24	00	Ensambles de moldeado termofraguado
31	14	25	00	Engastes de moldeado termofraguado
31	14	26	00	Ensambles de engaste termofraguado moldeado por disparo múltiple
31	14	27	00	Ensambles de engaste termofraguado moldeado

31	14	28	00	Moldeados por inmersión
31	14	30	00	Moldeados asistidos por gas
31	14	31	00	Ensambles de moldeado termoplástico terminados
31	14	32	00	Moldeados decorados por inyección post moldeado
31	15	15	00	Cuerdas
31	15	16	00	Cadenas
31	15	17	00	Cable mecánico
31	15	18	00	Alambre mecánico
31	15	19	00	Correas
31	15	20	00	Cable de seguridad
31	15	21	00	Cordones
31	15	22	00	Alambres no eléctricos de hierro y acero
31	15	23	00	Alambres no eléctricos de metales no ferros
31	16	15	00	Tornillos
31	16	16	00	Pernos
31	16	17	00	Tuercas
31	16	18	00	Arandelas
31	16	19	00	Muelles
31	16	20	00	Clavos
31	16	21	00	Anclas
31	16	22	00	Remaches

31	16	23	00	Ferretería de montaje
31	16	24	00	Fijadores varios
31	16	25	00	Soportes y puntales
31	16	26	00	Ganchos
31	16	27	00	Roldanas pivotantes y Ruedas
31	16	28	00	Ferretería en general
31	16	29	00	Mordazas
31	16	30	00	Embragues
31	16	31	00	Conectores
31	16	32	00	Herraje de retención
31	16	33	00	Espaciadores
31	16	34	00	Redes de metal y estructuras de cribado
31	17	15	00	Rodamientos
31	17	17	00	Engranajes
31	18	17	00	Embalajes y empaquetaduras
31	19	15	00	Abrasivos y medios de abrasivo
31	19	16	00	Ruedas abrasivas
31	20	15	00	Cinta adhesiva
31	20	16	00	Otros adhesivos y selladores
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	16	00	Aditivos para pinturas
31	21	17	00	Acabados en general
31	21	18	00	Disolventes y diluyentes para pinturas
31	21	19	00	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
31	22	16	00	Productos para curtidos
31	23	11	00	Material en barra labrada
31	23	12	00	Material en placas labrado

31	23	14	00	Suplementos
31	24	17	00	Espejos
31	24	18	00	Filtros ópticos
31	24	20	00	Ventanas de láser y lentes
31	25	15	00	Activadores
31	26	15	00	Cubiertas y cajas
31	26	17	00	Cerramientos o alojamientos insonorizantes
31	27	16	00	Piezas hechas con torno de roscar
31	28	17	00	Componentes soldados
31	28	18	00	Componentes perforados
31	28	23	00	Componentes formados por estiramiento por presión
31	31	14	00	Conjuntos de tuberías soldadas con ultra violeta UV
31	36	11	00	Conjuntos de placa ligados
31	36	12	00	Conjuntos de placa empernados
31	36	13	00	Conjuntos de placa soldados de solvente
31	36	14	00	Conjuntos de placas soldadas o soldadas con latón
31	36	15	00	Conjuntos de placas soldadas con ultra violeta UV
31	36	16	00	Conjuntos de placas soldadas con sónico
31	36	17	00	Conjuntos de placas remachadas
31	37	12	00	Compuestos para moldear
31	37	14	00	Losetas refractarias

31	40	18	00	Empaques cortados con chorro de agua
32	10	15	00	Conjuntos de circuitos y componentes de radiofrecuencia (RF)
32	10	16	00	Circuitos integrados
32	11	16	00	Transistores
32	11	17	00	Aparatos semiconductores
32	12	18	00	Filtros de señales
32	13	10	00	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
32	14	10	00	Tubos electrónicos
32	14	11	00	Piezas y accesorios de tubos electrónicos
32	15	15	00	Dispositivos de control de indicación y de señalización
32	15	16	00	Subsistemas programables de controlador lógico
32	15	17	00	Controladores lógicos programables
32	15	18	00	Dispositivos de control de seguridad
32	15	20	00	Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	19	00	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	21	00	Iluminación óptica

39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	11	26	00	Dispositivos de iluminación no - eléctrica
39	12	10	00	Equipamiento para distribución y conversión de alimentación
39	12	11	00	Centros de control y distribución y accesorios
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	18	00	Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	20	00	Unidades eléctricas de velocidades variables
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios

39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	15	00	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre
39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	10	15	00	Ventilación
40	10	16	00	Circulación del aire y piezas y accesorios
40	10	17	00	Enfriamiento
40	10	18	00	Equipo de calefacción y piezas y accesorios
40	10	19	00	Control de humedad
40	10	20	00	Calderas
40	10	21	00	Chimeneas y accesorios
40	14	16	00	Válvulas
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	14	19	00	Conductos
40	14	20	00	Mangueras
40	14	22	00	Reguladores de gas y fluido
40	14	25	00	Interceptores y coladores
40	15	15	00	Bombas
40	15	16	00	Compresores
40	15	17	00	Piezas y accesorios de bomba
40	15	18	00	Partes o accesorios de compresores
40	16	15	00	Filtros
40	16	16	00	Purificación
40	16	17	00	Separadores
40	16	18	00	Medios de filtrado
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales

40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	18	00	Anillos frontales de ángulos de tubos
40	17	19	00	Bridas de respaldo para tubos
40	17	20	00	Deflectores para tubos
40	17	21	00	Codos para tubos
40	17	22	00	Bridas ciegas para tubos
40	17	23	00	Casquillos para tubos
40	17	24	00	Tapas para tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	17	26	00	Acoples de tubos
40	17	27	00	Cruces de tubos
40	17	28	00	Codos de tubos
40	17	29	00	Uniones de extensión de tubos
40	17	30	00	Semiacoplamientos de tubería
40	17	31	00	Brida de junta de empalme para tubos
40	17	32	00	Bridas cuello largas para soldar
40	17	33	00	Boquillas de tubos
40	17	34	00	Bridas de plato
40	17	35	00	Tapones para tubos
40	17	36	00	Acoplamientos reductores para tubos
40	17	37	00	Bridas reductoras para tubos
40	17	38	00	Abrazaderas de reparación para tubos

40	17	39	00	Disco de ruptura para tubos
40	17	40	00	Brida deslizante para tubos
40	17	41	00	Brida encajada por soldadura para tubos
40	17	42	00	Sockolets para tubos
40	17	43	00	Espaciadores para tubos
40	17	44	00	Bridas ciegas para tubos
40	17	45	00	Pivotes o uniones rotativas para tubos
40	17	46	00	T para tubos
40	17	47	00	Brida roscada para tubos
40	17	48	00	Bridas de inodoro para tubos
40	17	49	00	Uniones para tubos
40	17	50	00	Bridas cuello para tubos
40	17	51	00	Brida encajada por soldadura
40	17	52	00	Y de conexión para tubos
40	17	53	00	Accesorios y bridas especializados para tubos
40	18	15	00	Tubos de cobre soldados
40	18	16	00	Tubos de latón soldados
40	18	17	00	Tubos de aluminio soldados
40	18	18	00	Tubos de acero soldados
40	18	19	00	Tubos de acero inoxidable soldados
40	18	20	00	Tubos de cobre sin uniones
40	18	21	00	Tubos de latón sin uniones
40	18	22	00	Tubos de aluminio sin uniones
40	18	23	00	Tubos de acero sin uniones
40	18	24	00	Tubos de acero inoxidable sin uniones
40	18	25	00	Tubos de cobre extruidos
40	18	26	00	Tubos de latón extruidos
40	18	27	00	Tubos de aluminio extruidos

40	18	28	00	Tubos de acero extruidos
40	18	29	00	Tubos de acero inoxidable extruidos
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	10	15	00	Equipo y suministros para la mezcla, la dis
41	10	17	00	Equipo de perforación, amoladura, corte, tr ituración y prensado para laboratorio
41	10	24	00	Equipo de calefacción y secadores para labo ratorio
41	10	37	00	Cubetas de laboratorio
41	10	40	00	Equipo de toma de muestras
41	10	53	00	Sistemas de electroforesis y transferencia para laboratorio y suministros
41	10	59	00	Bibliotecas y material relacionado
41	10	66	00	Vectores
41	11	16	00	Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
41	11	21	00	Transductores
41	11	22	00	Instrumentos de medida de temperatura y cal or
41	11	33	00	Analizadores de líquidos, sólidos y element os
41	11	36	00	Equipo de medición y comprobación eléctrica
41	11	37	00	Instrumentos de medición y comprobación de comunicación electrónica
41	11	39	00	Equipo para medición de suelos

41	11	44	00	Instrumentos meteorológicos
41	12	17	00	Tubos de ensayo
42	14	21	00	Productos de terapia de frío y de calor
42	21	15	00	Ayuda de ambulación y traslado y posicionar para personas físicamente discapacitadas
42	21	16	00	Baño y ayudas de baño para personas físicamente discapacitadas
42	21	21	00	Aparatos de tiempo libre y recreo para personas físicamente discapacitadas
42	23	17	00	Tubos naso-entéricos
42	29	51	00	Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados
42	29	52	00	Equipo quirúrgico de energía y accesorios y productos relacionados
43	19	15	00	Dispositivos de comunicación personal
43	19	16	00	Partes o accesorios de dispositivos de comunicación personal
43	20	22	00	Subconjuntos para dispositivos electrónicos
43	21	18	00	Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador
43	22	15	00	Sistemas de gestión de llamadas o accesorios
43	22	16	00	Componentes y equipo de acceso de abonado de línea digital (DSL) y accesorios
43	22	17	00	Equipo fijo de red y componentes
43	22	18	00	Dispositivos de red óptica
43	22	25	00	Equipo de seguridad de red
43	22	26	00	Equipo de servicio de red
43	22	28	00	Equipo de telefonía
43	22	29	00	Accesorios de equipo de telefonía
43	22	31	00	Componentes y equipo de infraestructura de redes móviles y digitales
43	22	32	00	Plataformas de mensajería por móvil

43	22	33	00	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom
43	23	27	00	Software de aplicaciones de red
43	23	28	00	Software de administración de redes
43	23	35	00	Software de intercambio de información
43	23	36	00	Software de equipo eléctrico
44	10	15	00	Máquinas de duplicación
44	10	16	00	Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
44	10	30	00	Fusores y Accesorios
44	11	19	00	Tableros
44	11	20	00	Sistemas de planificación
44	12	16	00	Suministros de escritorio
44	12	18	00	Medios de corrección
45	11	15	00	Atriles, sistemas de sonido y accesorios
45	11	16	00	Proyectores y suministros
46	15	16	00	Equipo de seguridad y control
46	16	15	00	Control de tráfico
46	16	16	00	Seguridad del Agua
46	16	17	00	Equipo y accesorios de rescate
46	17	15	00	Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios
46	17	16	00	Equipo de vigilancia y detección
46	18	15	00	Ropa de seguridad

46	18	16	00	Calzado de protección
46	18	17	00	Protectores de cara y cabeza
46	18	18	00	Protección y accesorios para la visión
46	18	19	00	Protectores auditivos
46	18	20	00	Protección de la respiración
46	18	21	00	Equipo y suministros antiestáticos
46	18	22	00	Equipo de apoyo ergonómico
46	18	23	00	Protección anti caída y equipo de rescate
46	18	24	00	Equipo de limpieza de seguridad y materiales de descontaminación
46	18	25	00	Armas o dispositivos de seguridad personal
46	19	15	00	Prevención contra incendios
46	19	16	00	Equipo contra incendios
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
47	10	16	00	Consumibles para el tratamiento de agua
47	12	15	00	Carritos y accesorios para limpieza
47	12	16	00	Máquinas y accesorios para pisos
47	12	17	00	Envases y accesorios para residuos
47	12	18	00	Equipo de limpieza
47	12	19	00	Accesorios de equipo de limpieza
47	13	15	00	Trapos y paños de limpieza
47	13	16	00	Escobas, traperos, cepillos y accesorios
47	13	17	00	Suministros para aseos
47	13	18	00	Soluciones de limpieza y desinfección
47	13	19	00	Absorbentes
47	13	21	00	Kits de limpieza
48	10	15	00	Equipo para cocinar o calentar
48	10	18	00	Menaje y utensilios de cocina

48	10	20	00	Mobiliario de restaurantes
48	10	21	00	Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento
48	11	10	00	Máquinas expendedoras de líquidos
48	11	14	00	Máquinas expendedoras de dinero efectivo
48	12	11	00	Máquinas de Juego operadas con monedas
48	12	12	00	Mesas de Juego y Juegos
52	13	15	00	Cortinas y ropaje
52	13	16	00	Persianas
52	13	17	00	Accesorios y ferretería para tratamiento de ventanas
52	14	15	00	Electrodomésticos para cocina
52	14	17	00	Aparatos de baño domésticos
52	14	18	00	Otros electrodomésticos
52	15	15	00	Utensilios de cocina desechables domésticos
52	15	16	00	Utensilios de cocina domésticos
52	15	17	00	Cubertería y cuchillería de uso doméstico
52	15	18	00	Batería de cocina doméstica
52	15	19	00	Utensilios para hornear domésticos
52	15	20	00	Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar
52	15	21	00	Cristalería de uso doméstico
52	15	23	00	Suministros de cocina doméstica
52	16	16	00	Accesorios de equipo audiovisual

52	17	10	00	Tratamientos de pared de baño
55	12	17	00	Señalización
55	12	19	00	Señalizaciones
56	10	15	00	Muebles
56	10	16	00	Muebles para el exterior
56	10	17	00	Muebles de oficina
56	10	19	00	Piezas de mobiliario y accesorios
56	11	15	00	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
56	11	16	00	Sistemas de paneles
56	11	17	00	Casegood y sistemas no modulares
56	11	18	00	Muebles independientes
56	11	19	00	Muebles industriales
56	11	20	00	Muebles de apoyo de la computadora
56	11	21	00	Asientos
56	11	22	00	Sistemas de escritorios
56	11	23	00	Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial
56	12	10	00	Mobiliario de biblioteca
56	12	11	00	Mobiliario de clase de arte
56	12	12	00	Mobiliario de sala de primeros auxilios
56	12	13	00	Accesorios de instalaciones educativas generales
56	12	14	00	Mobiliario de cafetería y comedor
56	12	15	00	Mobiliario general de aula
56	12	16	00	Mobiliario para el tiempo de descanso y ocio creativo para guardería infantil e instalaciones para niños
56	12	17	00	Módulos de almacenamiento general y de libros para las aulas
56	12	18	00	Mobiliario y accesorios de aulas vocacional

				es
56	12	19	00	Mobiliario de demostración
56	12	20	00	Muebles de laboratorio
56	13	16	00	Exhibidores y accesorios auto soportados para mercancías
56	14	16	00	Adornos de vidrio para el hogar
60	10	42	00	Pruebas del agua, conservación y ecología
60	10	44	00	Geología y ciencias de la tierra
60	10	47	00	Materiales de física de energía y electricidad
60	10	48	00	Materiales de física del sonido y las ondas
60	10	49	00	Materiales de física de electricidad
60	11	14	00	Decoraciones especiales para el aula y accesorios decorativos
60	12	12	00	Pintura del aula y de bellas artes, medios, aplicadores y accesorios
60	12	22	00	Ebanistería
60	12	24	00	Suministros de vidrieras de colores
60	12	27	00	Pinturas de esmaltado y accesorios
60	12	41	00	Materiales de proyecto multicultural y accesorios
60	12	44	00	Metales de artesanía
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
70	11	16	00	Plantas de flor
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos

70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	14	16	00	Protección de cultivos
70	14	17	00	Gestión de cultivos
70	14	18	00	Plantación y cultivo de cultivos
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	16	00	Industria forestal
70	15	19	00	Recursos forestales
70	16	15	00	Fauna
70	16	16	00	Flora
70	16	17	00	Ecosistemas
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	17	00	Extracción
71	11	20	00	Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
71	12	12	00	Servicios de extracción de muestras
71	12	13	00	Servicios de herramientas barrenos hacia abajo
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	12	26	00	Servicios de terminación del pozo
71	12	27	00	Servicios de mantenimiento del pozo
71	12	30	00	Servicios integrados
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción

72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras

72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua

72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías

72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	10	15	00	Producción petroquímica y de plástico
73	10	16	00	Producción de químicos y fertilizantes
73	10	18	00	Producción bioquímica y de biotecnología
73	10	19	00	Producción de caucho
73	11	15	00	Procesamiento de madera
73	11	16	00	Procesamiento de pulpa y papel
73	12	15	00	Procesos de fundición y refinación y formado de metales
73	12	16	00	Terminación de metales
73	12	18	00	Servicios de industria de productos de minerales no metálicos
73	15	15	00	Servicios de ensamble
73	15	16	00	Servicios de empaque
73	15	17	00	Tratamiento de materiales
73	15	18	00	Servicios de conversión
73	15	21	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura
73	16	15	00	Manufactura de maquinaria
73	16	16	00	Manufactura de equipo de transporte
73	17	15	00	Manufactura de bienes eléctricos
73	17	16	00	Manufactura de instrumentos de precisión
73	18	10	00	Servicios de maquinado
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	12	00	Servicios de formado
73	18	13	00	Servicios de tratamiento de calor
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	10	15	00	Desinfección
76	10	16	00	Descontaminación de materiales peligrosos

76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
76	12	21	00	Servicios de mezcla de desechos a combustible
76	12	22	00	Servicios de incineración de desechos
76	12	23	00	Servicios de reciclables
76	12	24	00	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo

77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	16	00	Contaminación auditiva
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	12	15	00	Empaque
78	12	16	00	Servicios de manejo de materiales
78	13	16	00	Almacenamiento de bienes generales
78	13	17	00	Almacenamiento a granel
78	13	18	00	Bodegaje y almacenamiento especializado
78	14	15	00	Servicios de organización de transportes
78	14	16	00	Inspección
78	14	19	00	Servicios de alquiler de contenedores de transporte
78	18	16	00	Servicios de panel y pintura
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	12	15	00	Servicios de derecho penal
80	12	16	00	Servicios de derecho comercial
80	12	17	00	Servicios de responsabilidad civil
80	13	15	00	Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones
80	13	16	00	Ventas de propiedades y edificios
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	15	00	Investigación de mercados
80	14	17	00	Distribución

80	14	18	00	Servicios de correo
80	15	15	00	Facilitación del comercio
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
80	16	17	00	Servicios de recuperación de activos
80	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina
81	10	15	00	Ingeniería civil y arquitectura
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	23	00	Ingeniería aeronáutica
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	25	00	Servicios de permisos
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	11	15	00	Ingeniería de software o hardware
81	11	16	00	Programadores de computador

81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas
81	11	19	00	Sistemas de recuperación de información
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	11	22	00	Mantenimiento y soporte de software
81	11	23	00	Mantenimiento y soporte de hardware de computador
81	11	24	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador
81	11	25	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador
81	12	15	00	Análisis económico
81	12	16	00	Sistemas y emisiones monetarias
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	14	19	00	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera
81	15	15	00	Meteorología
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
81	16	15	00	Servicios de administración de acceso
81	16	16	00	Servicios de correo electrónico y mensajería
81	16	17	00	Servicios de telecomunicaciones
81	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multim

				edia
82	10	19	00	Colocación y cumplimiento de medios
82	12	17	00	Fotocopiado
82	14	15	00	Servicios de diseño artístico
82	14	16	00	Servicios de exhibición gráfica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	10	19	00	Conservación de energía
83	11	15	00	Comunicaciones telefónicas locales y de lar ga distancia
83	11	16	00	Servicios de comunicaciones móviles
83	11	18	00	Servicios de televisión
83	11	19	00	Servicios de radio
83	11	22	00	Servicios mejorados de telecomunicaciones
83	11	23	00	Servicios de telecomunicaciones por fibra
83	11	24	00	Servicios de telecomunicaciones de marcado conmutado y circuito de línea dedicada alqu ilada
83	11	25	00	Capacidades de eje troncal
83	11	26	00	Acceso de clientes
83	12	15	00	Bibliotecas
83	12	16	00	Centros de información
83	12	17	00	Servicios de comunicación masiva
84	10	15	00	Asistencia de desarrollo

84	10	16	00	Financiación de ayudas
84	10	17	00	Manejo de deuda
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	17	00	Finanzas corporativas
84	11	18	00	Asuntos y preparación de impuestos
84	12	15	00	Instituciones bancarias
84	12	16	00	Servicios de transferencia de fondos y canje y cambios
84	12	17	00	Asesoría de inversiones
84	13	15	00	Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
86	11	16	00	Educación de adultos
86	11	17	00	Educación de idiomas
86	13	18	00	Educación militar
86	13	19	00	Escuelas para gente con discapacidades
86	13	20	00	Servicios de educación y capacitación en administración
86	14	15	00	Servicios de guía educativa
86	14	17	00	Tecnología educacional
90	10	15	00	Establecimientos para comer y beber
90	10	17	00	Servicios de cafetería
90	10	18	00	Servicios de comida para llevar y a domicilio
90	11	16	00	Facilidades para encuentros
90	11	17	00	Facilidades para acampar
90	14	15	00	Eventos profesionales deportivos

91	11	15	00	Servicios de lavandería
91	11	16	00	Asistencia y cuidado del hogar
91	11	18	00	Cuidado y almacenamiento de ítems personales
91	11	19	00	Servicios de cuidado temporal
92	10	15	00	Servicios de policía
92	10	16	00	Servicios de bomberos
92	10	18	00	Sistemas judiciales
92	10	19	00	Servicios de rescate
92	11	15	00	Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales
92	11	16	00	Desarmamiento
92	11	17	00	Ciencia e investigación militar
92	11	18	00	Personal y disciplina militar
92	11	19	00	Policía militar
92	11	20	00	Zonas militares
92	11	22	00	Tácticas militares
92	11	23	00	Bases militares
92	11	24	00	Conflictos e incidentes armados
92	12	15	00	Servicios de guardias
92	12	17	00	Servicios de sistemas de seguridad
93	12	16	00	Relaciones internacionales y cooperación
93	14	16	00	Población
93	14	17	00	Cultura

93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	15	16	00	Finanzas públicas
93	16	15	00	Impuesto de renta
93	16	17	00	Administración tributaria
93	16	18	00	Temas tributarios
93	17	17	00	Administración y cumplimiento aduanero
93	17	18	00	Análisis de comercio
94	13	18	00	Movimientos
94	13	20	00	Asociaciones de defensa y promoción de los derechos humanos
95	10	15	00	Lotes residenciales
95	10	16	00	Lotes comerciales
95	10	17	00	Lotes industriales
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias

95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POR LOS HÉROES COLOMBIANOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.112,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	10	19	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	27	00
95	12	19	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	13	15	00
95	14	16	00
95	14	15	00
95	14	17	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
22	10	19	00
22	10	20	00
26	12	16	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	35	00
30	10	36	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	13	17	00
30	14	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	15	21	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00

30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	24	17	00
30	25	15	00		30	26	15	00		30	26	16	00
30	26	17	00		30	26	18	00		30	26	19	00
30	26	20	00		30	26	21	00		30	26	22	00
30	26	23	00		30	26	24	00		30	26	25	00
30	26	26	00		30	26	27	00		30	26	28	00
30	26	29	00		30	26	30	00		30	26	31	00
30	26	32	00		30	26	33	00		30	26	34	00
30	26	35	00		30	26	36	00		30	26	37	00
30	26	38	00		30	26	39	00		30	26	40	00
30	26	41	00		30	26	42	00		30	26	43	00
30	26	44	00		30	26	45	00		30	26	46	00
30	26	47	00		30	26	48	00		30	26	49	00
30	26	50	00		30	26	51	00		30	26	52	00
30	26	53	00		30	26	54	00		30	26	55	00
30	26	56	00		30	26	57	00		30	26	58	00
30	26	59	00		30	26	60	00		30	26	61	00
30	26	62	00		30	26	63	00		30	26	64	00

| 30 | 26 | 65 | 00 |

| 30 | 26 | 66 | 00 |

| 30 | 26 | 67 | 00 |

| 39 | 12 | 18 | 00 |

| 41 | 10 | 59 | 00 |

| 41 | 10 | 66 | 00 |

| 71 | 12 | 10 | 00 |

| 71 | 12 | 11 | 00 |

| 71 | 12 | 12 | 00 |

| 71 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 73 | 16 | 15 | 00 |

| 73 | 16 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 10 | 15 | 15 | 00 |

| 10 | 15 | 17 | 00 |

| 10 | 15 | 18 | 00 |

| 10 | 15 | 19 | 00 |

| 10 | 15 | 20 | 00 |

| 10 | 15 | 22 | 00 |

| 10 | 16 | 15 | 00 |

| 10 | 16 | 18 | 00 |

| 10 | 16 | 16 | 00 |

| 10 | 17 | 15 | 00 |

| 10 | 17 | 16 | 00 |

| 10 | 17 | 17 | 00 |

| 10 | 17 | 18 | 00 |

| 10 | 19 | 15 | 00 |

| 10 | 19 | 17 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 16 | 00 |

| 11 | 11 | 17 | 00 |

| 11 | 11 | 18 | 00 |

| 11 | 12 | 15 | 00 |

| 11 | 12 | 16 | 00 |

11 - 12 - 18 - 00	12 - 35 - 23 - 00	12 - 35 - 22 - 00
13 - 10 - 15 - 00	13 - 10 - 16 - 00	13 - 10 - 19 - 00
13 - 10 - 20 - 00	13 - 10 - 17 - 00	13 - 11 - 10 - 00
13 - 11 - 13 - 00	13 - 11 - 12 - 00	13 - 11 - 11 - 00
14 - 10 - 15 - 00	14 - 11 - 15 - 00	14 - 12 - 15 - 00
14 - 12 - 18 - 00	14 - 12 - 22 - 00	15 - 10 - 18 - 00
15 - 11 - 15 - 00	15 - 11 - 17 - 00	15 - 12 - 15 - 00
15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 19 - 00	27 - 11 - 15 - 00
27 - 11 - 16 - 00	27 - 11 - 17 - 00	27 - 11 - 18 - 00
27 - 11 - 19 - 00	27 - 11 - 20 - 00	27 - 11 - 21 - 00
27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 23 - 00	27 - 11 - 24 - 00
27 - 11 - 25 - 00	27 - 11 - 26 - 00	27 - 11 - 27 - 00
27 - 11 - 28 - 00	27 - 11 - 29 - 00	27 - 11 - 30 - 00
27 - 11 - 31 - 00	27 - 11 - 32 - 00	27 - 11 - 33 - 00
27 - 12 - 15 - 00	27 - 12 - 16 - 00	27 - 12 - 17 - 00
27 - 12 - 18 - 00	27 - 13 - 15 - 00	27 - 13 - 16 - 00
27 - 13 - 17 - 00	26 - 10 - 11 - 00	26 - 10 - 13 - 00
26 - 10 - 12 - 00	26 - 10 - 14 - 00	26 - 10 - 15 - 00
26 - 10 - 17 - 00	26 - 10 - 19 - 00	26 - 11 - 16 - 00
26 - 11 - 17 - 00	26 - 11 - 18 - 00	26 - 11 - 19 - 00
26 - 11 - 20 - 00	26 - 11 - 21 - 00	26 - 11 - 15 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 17 - 00	26 - 12 - 18 - 00

26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
31	10	16	00
31	10	17	00
31	10	18	00
31	10	19	00
31	10	20	00
31	10	21	00
31	10	22	00
31	10	23	00
31	10	24	00
31	10	25	00
31	10	26	00
31	10	27	00
31	10	28	00
31	10	29	00
31	11	15	00
31	11	16	00
31	11	17	00
31	12	10	00
31	12	11	00
31	12	12	00
31	12	13	00
31	12	14	00
31	12	17	00
31	12	18	00
31	12	19	00
31	12	22	00
31	12	21	00
31	12	20	00
31	13	20	00
31	13	21	00
31	13	22	00
31	13	23	00
31	13	24	00
31	13	25	00
31	13	26	00
31	13	27	00
31	13	28	00
31	13	29	00
31	13	30	00
31	13	31	00
31	13	32	00
31	13	33	00
31	13	34	00
31	13	35	00
31	13	36	00
31	13	37	00
31	14	15	00
31	14	16	00
31	14	17	00
31	14	19	00
31	14	20	00
31	14	21	00
31	14	22	00
31	14	23	00
31	14	24	00
31	14	25	00
31	14	26	00
31	14	28	00
31	14	27	00
31	14	30	00
31	14	31	00
31	14	32	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	15	23	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	19	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	23	00
31	16	21	00

31	16	24	00		31	16	25	00		31	16	26	00
31	16	27	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	31	00		31	16	32	00
31	16	33	00		31	16	34	00		39	12	13	00
39	12	17	00		40	14	17	00		52	13	17	00
31	18	17	00		31	19	15	00		31	19	16	00
31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		31	22	16	00
31	23	11	00		31	23	12	00		31	23	14	00
31	25	15	00		31	26	15	00		31	26	17	00
31	27	16	00		32	10	15	00		32	10	16	00
32	14	10	00		32	14	11	00		32	15	15	00
32	15	16	00		32	15	18	00		32	15	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	19	00		40	10	20	00
40	10	21	00		40	14	16	00		40	14	19	00
40	14	20	00		40	14	22	00		40	14	25	00
40	15	15	00		40	15	16	00		40	15	17	00
40	15	18	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	16	17	00		40	16	18	00		40	17	15	00
40	17	16	00		40	17	17	00		40	17	18	00
40	17	19	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	22	00		40	17	23	00		40	17	24	00

40	17	25	00

40	17	26	00

40	17	27	00

40	17	28	00

40	17	29	00

40	17	30	00

40	17	31	00

40	17	32	00

40	17	33	00

40	17	34	00

40	17	35	00

40	17	36	00

40	17	37	00

40	17	38	00

40	17	39	00

40	17	40	00

40	17	41	00

40	17	42	00

40	17	43	00

40	17	44	00

40	17	45	00

40	17	46	00

40	17	47	00

40	17	48	00

40	17	49	00

40	17	50	00

40	17	51	00

40	17	52	00

40	17	53	00

40	18	15	00

40	18	16	00

40	18	17	00

40	18	18	00

40	18	19	00

40	18	20	00

40	18	21	00

40	18	23	00

40	18	22	00

40	18	24	00

40	18	25	00

40	18	26	00

40	18	27	00

40	18	28	00

40	18	29	00

40	18	30	00

40	18	31	00

41	11	22	00

41	11	33	00

41	11	36	00

46	15	16	00

46	16	15	00

46	16	16	00

46	16	17	00

46	17	15	00

46	17	16	00

46	18	16	00

46	18	15	00

46	18	17	00

46	18	18	00

46	18	19	00

46	18	20	00

46	18	21	00

46	18	22	00

46	18	23	00

46	18	24	00

46	18	25	00

92	12	15	00

92	12	17	00

47	10	15	00

47	10	16	00

47	12	15	00

47	12	16	00

47	12	17	00

47	12	18	00

47	12	19	00

47	13	15	00

47	13	16	00

47	13	17	00

47	13	18	00

47	13	19	00

47	13	21	00

56	10	15	00

56	10	16	00

56	10	17	00

56 | 10 | 19 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 11 | 23 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 19 | 00	72 | 10 | 21 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 19 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 16 | 18 | 00
52 | 16 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	25 | 17 | 41 | 00
76 | 11 | 16 | 00	43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00	20 | 12 | 24 | 00
39 | 11 | 22 | 00	39 | 11 | 21 | 00	32 | 13 | 10 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00	39 | 10 | 19 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 19 | 00	39 | 11 | 20 | 00
39 | 11 | 26 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 12 | 23 | 00	39 | 13 | 15 | 00

| 39 | 13 | 16 | 00 |

| 73 | 17 | 16 | 00 |

| 60 | 10 | 48 | 00 |

| 52 | 14 | 15 | 00 |

| 43 | 23 | 36 | 00 |

| 43 | 22 | 33 | 00 |

| 23 | 15 | 35 | 00 |

| 73 | 10 | 16 | 00 |

| 76 | 10 | 16 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 36 | 11 | 00 |

| 31 | 36 | 14 | 00 |

| 31 | 36 | 17 | 00 |

| 41 | 10 | 40 | 00 |

| 76 | 12 | 16 | 00 |

| 76 | 12 | 23 | 00 |

| 60 | 12 | 24 | 00 |

| 43 | 19 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 20 | 00 |

| 43 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 24 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 12 | 15 | 00 |

| 77 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 73 | 17 | 15 | 00 |

| 52 | 14 | 18 | 00 |

| 42 | 29 | 51 | 00 |

| 44 | 12 | 16 | 00 |

| 41 | 11 | 37 | 00 |

| 24 | 12 | 18 | 00 |

| 60 | 12 | 41 | 00 |

| 78 | 18 | 16 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 31 | 36 | 12 | 00 |

| 31 | 36 | 15 | 00 |

| 32 | 12 | 18 | 00 |

| 42 | 23 | 17 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 44 | 10 | 30 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 44 | 11 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 12 | 17 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 70 | 13 | 16 | 00 |

| 70 | 17 | 16 | 00 |

| 70 | 16 | 15 | 00 |

| 41 | 10 | 53 | 00 |

| 60 | 10 | 49 | 00 |

| 52 | 14 | 17 | 00 |

| 42 | 29 | 52 | 00 |

| 44 | 12 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 56 | 13 | 16 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 31 | 37 | 14 | 00 |

| 20 | 10 | 18 | 00 |

| 31 | 36 | 13 | 00 |

| 31 | 36 | 16 | 00 |

| 31 | 24 | 18 | 00 |

| 76 | 12 | 20 | 00 |

| 48 | 10 | 15 | 00 |

| 60 | 12 | 22 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 14 | 18 | 00 |

| 55 | 12 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 77 | 12 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 |

| 70 | 17 | 17 | 00 |

| 70 | 16 | 16 | 00 |

70	16	17	00
70	15	19	00
72	12	15	00
73	15	15	00
73	15	16	00
73	15	17	00
76	10	15	00
76	12	15	00
76	12	17	00
76	12	19	00
76	12	21	00
76	12	22	00
76	12	24	00
78	13	16	00
78	13	17	00
78	13	18	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	11	17	00
80	12	15	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	15	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	17	00
80	15	15	00
80	16	16	00
80	16	15	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
83	11	18	00
83	11	25	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	10	15	00
84	10	16	00
84	10	17	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	18	00
84	12	15	00
84	12	16	00
84	12	17	00
84	13	15	00
86	10	18	00
86	10	17	00
86	13	18	00
86	13	20	00
86	14	17	00

91	11	19	00	92	10	15	00	92	10	16	00
92	11	15	00	92	11	23	00	92	11	24	00
92	11	20	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BIO VERDE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.808,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
95	10	18	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00	95	12	19	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	13	15	00	95	13	16	00
95	14	18	00	95	14	17	00	95	14	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	23	18	17	00
48	10	15	00	48	10	18	00	52	14	15	00
52	15	15	00	52	15	16	00	52	15	17	00
52	15	18	00	52	15	19	00	52	15	20	00
52	15	21	00	52	15	23	00	72	15	36	00
56	11	21	00	56	11	23	00	44	10	15	00
44	10	16	00	44	11	19	00	44	11	20	00
44	12	16	00	56	10	17	00	56	11	15	00

71 / 12 / 30 / 00	72 / 15 / 40 / 00	76 / 11 / 15 / 00
80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00	80 / 13 / 15 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 18 / 00	39 / 11 / 19 / 00
48 / 10 / 20 / 00	56 / 12 / 12 / 00	56 / 12 / 16 / 00
84 / 11 / 15 / 00	90 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 20 / 00
42 / 21 / 15 / 00	42 / 21 / 16 / 00	42 / 21 / 21 / 00
43 / 22 / 26 / 00	43 / 23 / 27 / 00	43 / 23 / 28 / 00
43 / 23 / 35 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 18 / 00
81 / 11 / 21 / 00	82 / 10 / 19 / 00	83 / 12 / 17 / 00
41 / 11 / 37 / 00	43 / 22 / 15 / 00	43 / 22 / 16 / 00
43 / 22 / 17 / 00	43 / 22 / 18 / 00	43 / 22 / 25 / 00
43 / 22 / 28 / 00	43 / 22 / 29 / 00	43 / 22 / 31 / 00
43 / 22 / 33 / 00	81 / 16 / 18 / 00	30 / 18 / 15 / 00
41 / 10 / 24 / 00	41 / 10 / 37 / 00	42 / 14 / 21 / 00
47 / 13 / 18 / 00	76 / 10 / 15 / 00	93 / 14 / 20 / 00
31 / 26 / 17 / 00	56 / 10 / 15 / 00	56 / 10 / 16 / 00
56 / 10 / 19 / 00	90 / 10 / 15 / 00	90 / 10 / 17 / 00
90 / 11 / 17 / 00	30 / 16 / 23 / 00	47 / 12 / 17 / 00
47 / 13 / 16 / 00	76 / 12 / 15 / 00	76 / 12 / 16 / 00
76 / 12 / 24 / 00	20 / 11 / 17 / 00	20 / 12 / 13 / 00
31 / 31 / 14 / 00	40 / 16 / 15 / 00	40 / 16 / 16 / 00
40 / 17 / 15 / 00	40 / 17 / 16 / 00	40 / 17 / 53 / 00

| 40 | 18 | 15 | 00 |

| 40 | 18 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 17 | 00 |

| 40 | 18 | 18 | 00 |

| 40 | 18 | 19 | 00 |

| 40 | 18 | 20 | 00 |

| 40 | 18 | 21 | 00 |

| 40 | 18 | 22 | 00 |

| 40 | 18 | 23 | 00 |

| 40 | 18 | 24 | 00 |

| 40 | 18 | 25 | 00 |

| 40 | 18 | 26 | 00 |

| 40 | 18 | 27 | 00 |

| 40 | 18 | 28 | 00 |

| 40 | 18 | 29 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 71 | 11 | 20 | 00 |

| 71 | 12 | 10 | 00 |

| 71 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 47 | 12 | 16 | 00 |

| 56 | 12 | 13 | 00 |

| 76 | 11 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 23 | 15 | 32 | 00 |

| 23 | 15 | 35 | 00 |

| 24 | 12 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 41 | 11 | 33 | 00 |

| 60 | 12 | 27 | 00 |

| 60 | 12 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 73 | 10 | 16 | 00 |

| 78 | 18 | 16 | 00 |

| 22 | 10 | 19 | 00 |

| 25 | 17 | 41 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 23 | 10 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 20 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 76 | 12 | 20 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 23 | 15 | 16 | 00 |

| 23 | 15 | 21 | 00 |

| 23 | 15 | 20 | 00 |

| 23 | 15 | 22 | 00 |

| 23 | 16 | 17 | 00 |

| 23 | 27 | 14 | 00 |

| 23 | 27 | 15 | 00 |

| 23 | 27 | 16 | 00 |

| 23 | 27 | 17 | 00 |

| 23 | 27 | 18 | 00 |

| 23 | 28 | 19 | 00 |

| 24 | 10 | 19 | 00 |

| 24 | 10 | 20 | 00 |

| 24 | 10 | 21 | 00 |

| 30 | 11 | 16 | 00 |

| 30 | 11 | 17 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 39 | 00 |

| 24 | 14 | 15 | 00 |

| 24 | 14 | 17 | 00 |

27	11	28	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	31	00		30	10	29	00		30	10	32	00
30	10	35	00		30	10	36	00		30	10	37	00
30	10	38	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	16	00		30	16	18	00		60	12	24	00
72	15	30	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	24	00		92	11	23	00
92	11	20	00		92	11	18	00		92	11	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		22	10	20	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	14	00
26	10	15	00		26	10	17	00		26	10	19	00
26	11	15	00		26	11	16	00		26	11	18	00
26	11	19	00		26	11	20	00		26	11	21	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00

| 26 | 13 | 15 | 00 |

| 26 | 13 | 16 | 00 |

| 26 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 13 | 18 | 00 |

| 26 | 14 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 18 | 00 |

| 27 | 11 | 19 | 00 |

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 27 | 11 | 21 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 24 | 00 |

| 27 | 11 | 25 | 00 |

| 27 | 11 | 26 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 11 | 29 | 00 |

| 27 | 11 | 30 | 00 |

| 27 | 11 | 31 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 27 | 11 | 33 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 19 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 25 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |

| 31 | 16 | 27 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 29 | 00 |

| 31 | 16 | 30 | 00 |

| 31 | 16 | 31 | 00 |

| 31 | 16 | 32 | 00 |

| 31 | 16 | 33 | 00 |

| 31 | 16 | 34 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 52 | 13 | 17 | 00 |

| 26 | 14 | 23 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 18 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 31 | 24 | 20 | 00 |

| 30 | 17 | 21 | 00 |

| 52 | 13 | 16 | 00 |

| 52 | 13 | 15 | 00 |

| 60 | 11 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 27 | 12 | 15 | 00 |

| 27 | 12 | 16 | 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |

| 27 | 12 | 18 | 00 |

| 27 | 13 | 15 | 00 |

| 27 | 13 | 16 | 00 |

| 27 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |

| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 18 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 15 | 00 |

| 30 | 26 | 16 | 00 |

| 30 | 26 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 18 | 00 |

| 30 | 26 | 19 | 00 |

| 30 | 26 | 20 | 00 |

| 30 | 26 | 21 | 00 |

| 30 | 26 | 22 | 00 |

| 30 | 26 | 25 | 00 |

| 30 | 26 | 24 | 00 |

| 30 | 26 | 23 | 00 |

| 30 | 26 | 26 | 00 |

| 30 | 26 | 27 | 00 |

| 30 | 26 | 28 | 00 |

30 26 29 00	30 26 33 00	30 26 32 00
30 26 31 00	30 26 30 00	30 26 37 00
30 26 36 00	30 26 35 00	30 26 34 00
30 26 39 00	30 26 38 00	30 26 40 00
30 26 41 00	30 26 42 00	30 26 43 00
30 26 44 00	30 26 45 00	30 26 46 00
30 26 47 00	30 26 48 00	30 26 49 00
30 26 50 00	30 26 51 00	30 26 52 00
30 26 53 00	30 26 55 00	30 26 54 00
30 26 56 00	30 26 57 00	30 26 58 00
30 26 59 00	30 26 60 00	30 26 63 00
30 26 64 00	30 26 66 00	30 26 65 00
30 26 67 00	40 10 15 00	40 10 16 00
40 10 17 00	40 10 18 00	40 10 19 00
40 10 20 00	40 10 21 00	10 15 15 00
10 15 17 00	10 15 18 00	10 15 19 00
10 15 20 00	10 15 22 00	10 16 15 00
10 16 18 00	10 16 16 00	10 17 15 00
10 17 16 00	10 17 17 00	10 17 18 00
10 19 15 00	10 19 17 00	11 11 15 00
11 11 16 00	11 11 17 00	11 11 18 00
11 12 15 00	11 12 16 00	11 12 17 00

11	12	18	00
11	15	15	00
11	17	17	00
11	17	20	00
11	19	16	00
12	13	17	00
12	14	17	00
12	14	21	00
12	16	16	00
12	16	19	00
12	16	22	00
12	16	28	00
12	16	27	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	36	00
12	16	43	00
12	16	48	00
15	10	16	00
15	12	19	00
12	17	17	00
12	35	21	00
12	35	24	00
13	10	16	00
13	10	20	00
13	11	12	00
14	11	15	00
14	12	15	00

11	12	20	00
11	17	15	00
11	17	18	00
11	18	15	00
11	19	18	00
12	14	15	00
12	14	18	00
12	14	22	00
12	16	17	00
12	16	20	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	29	00
12	16	32	00
12	16	38	00
12	16	39	00
12	16	44	00
12	16	49	00
15	12	15	00
12	17	15	00
12	19	15	00
12	35	22	00
12	35	25	00
13	10	17	00
13	11	10	00
13	11	13	00
14	11	17	00
14	12	17	00

11	14	16	00
11	17	16	00
11	17	19	00
11	19	15	00
12	13	15	00
12	14	16	00
12	14	19	00
12	16	15	00
12	16	18	00
12	16	21	00
12	16	24	00
12	16	26	00
12	16	31	00
12	16	33	00
12	16	37	00
12	16	42	00
12	16	47	00
12	16	50	00
15	12	18	00
12	17	16	00
12	19	16	00
12	35	23	00
13	10	15	00
13	10	19	00
13	11	11	00
14	10	15	00
14	11	18	00
14	12	19	00

14	12	18	00
15	10	17	00
15	11	17	00
24	11	18	00
20	12	14	00
23	13	15	00
23	24	15	00
31	14	26	00
40	14	20	00
40	15	17	00
46	16	16	00
60	12	12	00
70	17	15	00
70	17	18	00
77	12	17	00
73	18	10	00
72	15	28	00
20	12	28	00
41	10	53	00
43	23	36	00
72	15	12	00
73	17	15	00
83	10	19	00

14	12	21	00
15	10	18	00
20	12	11	00
31	37	12	00
20	14	25	00
23	15	19	00
24	11	15	00
31	14	27	00
40	14	22	00
46	19	16	00
47	10	15	00
60	10	44	00
70	17	16	00
71	10	17	00
76	12	19	00
83	10	15	00
72	15	10	00
43	20	22	00
41	11	21	00
45	11	15	00
72	15	15	00
81	14	18	00
31	20	15	00

14	12	22	00
15	11	15	00
20	12	23	00
73	16	15	00
20	14	28	00
23	23	19	00
31	14	24	00
31	40	18	00
40	15	15	00
46	17	16	00
70	15	19	00
60	10	42	00
70	17	17	00
71	12	25	00
76	12	17	00
72	15	35	00
26	11	17	00
39	11	24	00
41	11	36	00
60	10	47	00
72	15	43	00
83	10	18	00
56	11	16	00

56	11	19	00
56	11	20	00
56	12	11	00
56	12	17	00
56	12	20	00
78	13	16	00
23	16	16	00
31	10	16	00
41	11	39	00
43	22	32	00
48	12	12	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	14	16	00
70	15	16	00
70	16	16	00
71	12	26	00
72	11	10	00
72	14	13	00
72	15	16	00
72	15	21	00
72	15	27	00
72	15	34	00
72	15	41	00
73	10	15	00
73	11	16	00
73	12	18	00
73	15	18	00

56	11	18	00
56	11	22	00
56	12	14	00
56	12	18	00
56	14	16	00
80	13	18	00
23	19	10	00
25	17	48	00
31	19	15	00
48	10	21	00
48	12	11	00
70	11	16	00
70	13	16	00
70	14	17	00
70	15	15	00
71	12	12	00
71	12	27	00
72	11	11	00
72	15	11	00
72	15	17	00
72	15	22	00
72	15	29	00
72	15	37	00
72	15	42	00
73	10	18	00
73	12	15	00
73	15	16	00
73	15	21	00

56	11	17	00
56	12	10	00
56	12	15	00
56	12	19	00
73	11	15	00
20	14	12	00
23	28	17	00
41	12	17	00
40	14	19	00
48	11	10	00
48	11	14	00
70	11	17	00
70	13	17	00
70	14	18	00
70	16	17	00
71	12	13	00
72	10	21	00
72	12	15	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	26	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	45	00
73	10	19	00
73	12	16	00
73	15	17	00
73	18	12	00

73 | 18 | 13 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 10 | 16 | 00
76 | 12 | 21 | 00	76 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 13 | 16 | 00	78 | 12 | 15 | 00	78 | 12 | 16 | 00
78 | 13 | 17 | 00	78 | 13 | 18 | 00	78 | 14 | 15 | 00
78 | 14 | 16 | 00	78 | 14 | 19 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 16 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 14 | 17 | 00	80 | 14 | 18 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 19 | 00	81 | 15 | 15 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 16 | 00
81 | 16 | 17 | 00	82 | 12 | 17 | 00	82 | 14 | 15 | 00
82 | 14 | 16 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 11 | 25 | 00

83	11	26	00		83	12	15	00		83	12	16	00
84	10	15	00		84	10	16	00		84	11	16	00
84	11	17	00		84	11	18	00		84	12	15	00
86	11	16	00		86	11	17	00		86	13	18	00
86	13	19	00		86	13	20	00		86	14	15	00
86	14	17	00		90	10	18	00		90	14	15	00
91	11	15	00		91	11	16	00		91	11	18	00
91	11	19	00		92	10	15	00		92	10	16	00
92	10	18	00		92	10	19	00		92	11	16	00
92	11	17	00		92	11	19	00		92	11	22	00
93	12	16	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	14	19	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		93	16	15	00
93	16	17	00		93	16	18	00		93	17	18	00
93	17	17	00		94	13	18	00		94	13	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_CARSULOVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA_NACION_-_MINISTERIO_DE_DEFENSA_NACIONAL_-_EJERCITO_NACIONAL_-_DIRECCION_DE_SANIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.624,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
95	14	19	00		95	12	27	00		95	12	20	00
95	12	19	00		95	12	18	00		95	12	17	00
95	10	18	00		93	14	20	00		83	10	18	00
81	15	19	00		81	15	18	00		81	15	17	00
81	14	18	00		81	10	27	00		81	10	24	00

81	10	23	00
81	10	22	00
81	10	21	00
81	10	20	00
81	10	19	00
81	10	18	00
81	10	17	00
81	10	16	00
81	10	15	00
80	12	16	00
80	11	16	00
77	13	16	00
77	12	17	00
76	12	15	00
76	11	15	00
73	18	11	00
73	16	15	00
73	15	21	00
73	15	18	00
73	15	17	00
73	12	18	00
73	11	15	00
72	15	43	00
72	15	40	00
72	15	36	00
72	15	35	00
72	15	32	00
72	15	30	00
72	15	29	00
72	15	27	00
72	15	26	00
72	15	25	00
72	15	24	00
72	15	23	00
72	15	22	00
72	15	21	00
72	15	20	00
72	15	19	00
72	15	17	00
72	15	16	00
72	15	15	00
72	15	14	00
72	15	13	00
72	15	12	00
72	15	11	00
72	15	10	00
72	14	15	00
72	14	14	00
72	14	11	00
72	12	14	00
72	12	11	00
72	10	33	00
72	10	29	00
72	10	15	00
70	17	18	00
70	11	17	00
70	11	16	00
70	11	15	00
60	12	27	00
60	10	49	00
46	19	16	00
46	19	15	00
42	21	16	00
40	14	17	00
40	10	21	00
40	10	20	00
40	10	19	00
40	10	18	00
40	10	17	00

40	10	16	00
39	12	23	00
39	12	14	00
39	11	16	00
31	21	18	00
31	16	21	00
30	18	18	00
30	18	15	00
30	17	19	00
30	17	16	00
30	16	22	00
30	16	19	00
30	16	16	00
30	15	15	00
30	11	19	00
30	10	17	00
26	12	16	00
23	15	35	00
15	12	19	00
12	16	50	00
11	12	20	00
95	12	16	00
83	10	15	00
72	15	42	00
70	13	17	00
46	17	16	00
40	15	15	00
40	17	28	00

40	10	15	00
39	12	22	00
39	12	13	00
31	26	17	00
31	21	16	00
31	15	22	00
30	18	17	00
30	17	21	00
30	17	18	00
30	17	15	00
30	16	21	00
30	16	18	00
30	15	17	00
30	13	15	00
30	11	15	00
27	11	22	00
25	17	41	00
23	10	15	00
15	12	18	00
12	16	49	00
11	12	17	00
95	11	16	00
76	11	16	00
72	15	39	00
56	10	17	00
52	17	10	00
40	15	17	00
43	19	16	00

39	13	17	00
39	12	17	00
39	11	18	00
31	21	19	00
31	21	15	00
30	19	15	00
30	18	16	00
30	17	20	00
30	17	17	00
30	16	24	00
30	16	20	00
30	16	17	00
30	15	16	00
30	12	18	00
30	10	36	00
27	11	20	00
24	12	18	00
22	10	20	00
15	12	15	00
12	16	23	00
11	12	16	00
95	11	15	00
72	15	44	00
72	14	10	00
55	12	17	00
46	17	15	00
40	17	49	00
39	13	16	00

39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 11 | 24 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 24 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	31 | 10 | 28 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 19 | 16 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 11 | 18 | 00	12 | 16 | 40 | 00	11 | 11 | 18 | 00
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 10 | 15 | 00	11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00
11 | 17 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO_VIAS_COLOMBIA_2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO_SAN_JUAN_DE_RIOSECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
95 | 14 | 17 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00

95	10	16	00
81	15	19	00
81	10	27	00
81	10	22	00
81	10	19	00
81	10	16	00
80	11	16	00
73	18	11	00
72	15	40	00
72	15	33	00
72	15	27	00
72	15	13	00
72	14	15	00
72	12	15	00
72	10	33	00
70	13	17	00
70	11	17	00
55	12	17	00
41	11	22	00
31	21	18	00
31	21	15	00
31	16	21	00
30	17	19	00
30	16	21	00
30	13	15	00
30	12	17	00
30	11	19	00
30	10	36	00

93	14	20	00
81	15	18	00
81	10	24	00
81	10	21	00
81	10	18	00
81	10	15	00
78	10	18	00
73	12	18	00
72	15	37	00
72	15	32	00
72	15	20	00
72	15	10	00
72	14	11	00
72	12	13	00
72	10	29	00
70	13	16	00
60	12	27	00
47	10	15	00
40	17	16	00
31	21	17	00
31	20	16	00
31	15	22	00
30	17	17	00
30	15	17	00
30	12	19	00
30	12	16	00
30	11	18	00
30	10	17	00

83	10	15	00
81	15	17	00
81	10	23	00
81	10	20	00
81	10	17	00
80	12	16	00
76	12	15	00
73	12	15	00
72	15	35	00
72	15	29	00
72	15	19	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	12	10	00
72	10	15	00
70	13	15	00
55	12	19	00
46	16	15	00
31	21	19	00
31	21	16	00
31	16	34	00
31	13	37	00
30	16	22	00
30	14	17	00
30	12	18	00
30	12	15	00
30	11	15	00
27	11	22	00

24 - 12 - 18 - 00	23 - 15 - 35 - 00	22 - 10 - 20 - 00
22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 16 - 00	15 - 12 - 19 - 00
15 - 12 - 18 - 00	15 - 12 - 15 - 00	12 - 16 - 50 - 00
12 - 16 - 49 - 00	12 - 16 - 35 - 00	12 - 16 - 23 - 00
11 - 17 - 23 - 00	11 - 17 - 22 - 00	11 - 17 - 21 - 00
11 - 17 - 20 - 00	11 - 17 - 19 - 00	11 - 17 - 18 - 00
11 - 17 - 17 - 00	11 - 17 - 16 - 00	11 - 17 - 15 - 00
11 - 11 - 18 - 00	11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 15 - 00	11 - 10 - 19 - 00	11 - 10 - 18 - 00
11 - 10 - 17 - 00	11 - 10 - 16 - 00	11 - 10 - 15 - 00
95 - 12 - 21 - 00	70 - 17 - 18 - 00	73 - 15 - 17 - 00
73 - 15 - 18 - 00	31 - 16 - 15 - 00	31 - 16 - 23 - 00
39 - 12 - 17 - 00	30 - 16 - 17 - 00	30 - 10 - 22 - 00
30 - 10 - 28 - 00	40 - 17 - 15 - 00	27 - 11 - 27 - 00
22 - 10 - 19 - 00	25 - 10 - 16 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA UNION JB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.126,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm - Fami - Clas - Prod	Segm - Fami - Clas - Prod	Segm - Fami - Clas - Prod

95 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	72 | 15 | 24 | 00
76 | 11 | 15 | 00	39 | 10 | 19 | 00	21 | 10 | 23 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 10 | 29 | 00	40 | 17 | 15 | 00
70 | 14 | 17 | 00	27 | 11 | 20 | 00	30 | 16 | 16 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 10 | 15 | 00	27 | 11 | 18 | 00
72 | 15 | 15 | 00	95 | 14 | 15 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 15 | 18 | 00	39 | 10 | 16 | 00
72 | 12 | 12 | 00	56 | 11 | 18 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 19 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 19 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 16 | 00
72 | 10 | 33 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 17 | 00
40 | 18 | 31 | 00	40 | 18 | 30 | 00	56 | 10 | 16 | 00
72 | 12 | 14 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDADES 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 525,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|

| 95 | 12 | 21 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 73 | 18 | 11 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 20 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 16 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 11 | 18 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 19 | 00 |

| 30 | 10 | 23 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 17 | 00 |

| 30 | 17 | 19 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 14 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 22 | 00 |

| 39 | 13 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 21 | 00 |

| 31 | 16 | 29 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 42 | 21 | 16 | 00 |

| 40 | 17 | 15 | 00 |

| 40 | 17 | 16 | 00 |

| 40 | 14 | 17 | 00 |

| 40 | 14 | 20 | 00 |

| 40 | 14 | 19 | 00 |

| 40 | 14 | 16 | 00 |

40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 19 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 23 | 00	24 | 11 | 18 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 35 | 00	25 | 17 | 41 | 00	26 | 12 | 16 | 00
15 | 12 | 18 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 17 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCARSU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 23 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00	70 | 13 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 45 | 00	95 | 12 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00

76 / 11 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 18 / 00
44 / 11 / 20 / 00	30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 28 / 00
30 / 10 / 32 / 00	30 / 10 / 36 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 17 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 14 / 15 / 00
30 / 14 / 17 / 00	30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 16 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 15 / 19 / 00
30 / 15 / 20 / 00	30 / 15 / 21 / 00	30 / 16 / 15 / 00
30 / 16 / 17 / 00	30 / 16 / 16 / 00	30 / 16 / 18 / 00
30 / 16 / 19 / 00	30 / 16 / 20 / 00	30 / 16 / 21 / 00
30 / 16 / 22 / 00	30 / 16 / 23 / 00	30 / 16 / 24 / 00
30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00	30 / 17 / 17 / 00
30 / 17 / 18 / 00	30 / 17 / 19 / 00	30 / 17 / 20 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 16 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 24 / 15 / 00	30 / 25 / 15 / 00	30 / 26 / 22 / 00
30 / 26 / 23 / 00	30 / 26 / 25 / 00	30 / 26 / 26 / 00
30 / 26 / 30 / 00	30 / 26 / 31 / 00	30 / 26 / 33 / 00
31 / 11 / 15 / 00	31 / 13 / 22 / 00	31 / 13 / 33 / 00

| 31 | 15 | 20 | 00 |

| 31 | 15 | 22 | 00 |

| 31 | 15 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 15 | 00 |

| 31 | 16 | 16 | 00 |

| 31 | 16 | 17 | 00 |

| 31 | 16 | 18 | 00 |

| 31 | 16 | 20 | 00 |

| 31 | 16 | 22 | 00 |

| 31 | 16 | 23 | 00 |

| 31 | 16 | 24 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |

| 31 | 16 | 28 | 00 |

| 31 | 16 | 30 | 00 |

| 31 | 16 | 31 | 00 |

| 31 | 16 | 32 | 00 |

| 31 | 17 | 15 | 00 |

| 31 | 17 | 17 | 00 |

| 31 | 20 | 15 | 00 |

| 31 | 20 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 15 | 00 |

| 31 | 21 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 31 | 21 | 18 | 00 |

| 31 | 21 | 19 | 00 |

| 31 | 26 | 15 | 00 |

| 32 | 14 | 10 | 00 |

| 32 | 14 | 11 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 10 | 18 | 00 |

| 39 | 10 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 17 | 00 |

| 39 | 11 | 18 | 00 |

| 39 | 11 | 19 | 00 |

| 39 | 11 | 22 | 00 |

| 39 | 11 | 24 | 00 |

| 39 | 12 | 11 | 00 |

| 39 | 12 | 17 | 00 |

| 39 | 12 | 21 | 00 |

| 40 | 10 | 15 | 00 |

| 40 | 10 | 16 | 00 |

| 40 | 10 | 19 | 00 |

| 40 | 18 | 15 | 00 |

| 40 | 18 | 24 | 00 |

| 40 | 18 | 18 | 00 |

| 40 | 18 | 17 | 00 |

| 40 | 18 | 25 | 00 |

| 40 | 18 | 23 | 00 |

| 40 | 18 | 21 | 00 |

| 40 | 18 | 31 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 41 | 10 | 15 | 00 |

| 41 | 11 | 16 | 00 |

| 41 | 12 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 15 | 00 |

| 22 | 10 | 17 | 00 |

| 22 | 10 | 18 | 00 |

| 22 | 10 | 19 | 00 |

| 22 | 10 | 20 | 00 |

| 27 | 11 | 15 | 00 |

| 27 | 11 | 16 | 00 |

| 27 | 11 | 17 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 11 | 31 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 27 | 11 | 33 | 00 |

| 27 | 12 | 15 | 00 |

| 27 | 12 | 17 | 00 |

| 27 | 12 | 18 | 00 |

| 27 | 13 | 15 | 00 |

| 27 | 13 | 16 | 00 |

| 27 | 13 | 17 | 00 |

| 12 | 16 | 22 | 00 |

| 12 | 16 | 23 | 00 |

| 12 | 16 | 30 | 00 |

| 12 | 16 | 49 | 00 |

| 12 | 16 | 50 | 00 |

| 11 | 11 | 16 | 00 |

| 11 | 11 | 15 | 00 |

| 11 | 11 | 17 | 00 |

43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	17	00
43	22	26	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POLIDEPORTIVO SAN JUAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		13	10	15	00		13	11	10	00
27	11	15	00		27	11	16	00		27	11	17	00
27	11	23	00		27	11	29	00		27	11	31	00
27	11	32	00		27	11	33	00		27	11	24	00
27	12	16	00		27	12	17	00		27	12	18	00
27	13	15	00		27	13	16	00		30	10	15	00
30	10	18	00		30	10	17	00		30	10	23	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	17	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	13	17	00		30	14	15	00		30	14	17	00

30	14	16	00
30	15	19	00
30	19	18	00
30	24	16	00
30	26	33	00
30	26	30	00
30	26	26	00
30	26	24	00
30	26	21	00
30	26	18	00
30	26	15	00
31	10	23	00
31	10	26	00
31	10	29	00
31	12	14	00
31	12	22	00
31	13	23	00
31	13	27	00
31	14	20	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	15	23	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	26	00
31	16	31	00
31	19	15	00

30	15	20	00
30	16	17	00
30	19	17	00
30	24	17	00
30	26	32	00
30	26	28	00
30	26	27	00
30	26	23	00
30	26	20	00
30	26	17	00
31	10	17	00
31	10	24	00
31	10	27	00
31	11	15	00
31	12	20	00
31	13	21	00
31	13	32	00
31	13	26	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	32	00
31	20	15	00

30	15	21	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	31	00
30	26	29	00
30	26	25	00
30	26	22	00
30	26	19	00
30	26	16	00
31	10	22	00
31	10	25	00
31	10	28	00
31	12	12	00
31	12	21	00
31	13	22	00
31	13	31	00
31	14	31	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	19	00
31	16	22	00
31	16	25	00
31	16	30	00
31	16	33	00
31	20	16	00

31	21	15	00		31	21	16	00		31	21	17	00
31	21	18	00		31	21	19	00		31	23	11	00
31	23	12	00		31	23	14	00		31	27	16	00
31	28	17	00		31	28	18	00		31	28	23	00
32	11	16	00		32	11	17	00		32	14	10	00
32	14	11	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	16	00		39	11	15	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	11	22	00
39	11	25	00		39	12	11	00		39	12	17	00
39	12	20	00		39	12	22	00		39	12	23	00
39	13	15	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	18	15	00		40	18	16	00		40	18	17	00
40	18	18	00		40	18	19	00		40	18	31	00
41	10	15	00		47	12	18	00		47	12	19	00
47	13	21	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	14	00		72	12	10	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		77	10	18	00		77	10	16	00
77	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	10	26	00		81	10	22	00		95	10	16	00
95	14	17	00		95	11	16	00		95	11	15	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	23	00

95	12	24	00	95	13	15	00	95	13	17	00
95	13	16	00	43	22	26	00	43	22	18	00
43	22	25	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	18	00
72	15	16	00	43	22	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KASHI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.740,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	18	00	22	10	19	00
22	10	20	00	27	11	32	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	16	00	27	12	17	00	27	12	18	00
27	13	15	00	27	13	16	00	27	13	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	10	29	00

30	10	31	00		30	10	32	00		30	10	35	00
30	10	36	00		30	10	37	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	17	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	14	15	00
30	14	16	00		30	14	17	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	15	21	00
30	16	15	00		30	16	16	00		30	16	17	00
30	16	18	00		30	16	19	00		30	16	20	00
30	16	21	00		30	16	22	00		30	16	24	00
30	16	23	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	17	17	00		30	17	18	00		30	17	19	00
30	17	20	00		30	17	21	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	16	00		30	24	15	00		30	26	15	00
30	26	16	00		30	26	17	00		30	26	18	00
30	26	19	00		30	26	20	00		30	26	21	00
30	26	22	00		30	26	23	00		30	26	24	00
30	26	25	00		30	26	26	00		30	26	27	00

30	26	28	00
30	26	31	00
30	26	39	00
30	26	63	00
31	10	28	00
31	13	21	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	16	31	00
31	19	15	00
31	21	15	00
31	21	18	00
32	11	17	00
32	14	10	00
32	15	18	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	11	19	00
39	12	22	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	19	00
40	14	19	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	19	00

30	26	30	00
30	26	32	00
30	26	46	00
30	26	64	00
31	11	15	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	32	00
31	20	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
32	11	16	00
32	14	11	00
32	15	20	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	11	20	00
39	12	17	00
39	13	15	00
40	10	15	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	20	00

30	26	29	00
30	26	33	00
30	26	45	00
31	10	17	00
31	11	16	00
31	16	16	00
31	16	19	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	16	33	00
31	20	16	00
31	21	17	00
32	10	16	00
32	12	18	00
32	15	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	11	23	00
39	12	16	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	14	17	00
40	14	25	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	21	00

40 17 22 00	40 17 23 00	40 17 24 00
40 17 25 00	40 17 26 00	40 17 27 00
40 17 28 00	40 17 29 00	40 17 30 00
40 17 33 00	40 17 49 00	40 17 52 00
40 17 53 00	40 17 38 00	40 18 15 00
40 18 18 00	40 18 20 00	40 18 31 00
40 18 30 00	40 18 29 00	40 18 23 00
40 18 25 00	41 10 15 00	41 10 17 00
41 10 40 00	41 11 39 00	43 19 15 00
47 12 18 00	47 12 19 00	47 13 21 00
47 13 19 00	47 13 17 00	47 13 18 00
47 13 15 00	47 13 16 00	56 10 15 00
56 10 17 00	56 10 19 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 14 15 00	72 14 17 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 11 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 18 00	80 11 16 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 10 26 00	92 11 20 00

92	11	23	00		95	10	18	00		95	10	16	00
95	11	16	00		95	11	15	00		95	12	17	00
95	12	27	00		95	12	19	00		43	22	16	00
43	22	26	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	17	00		72	15	16	00					

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600468 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00625669 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2018.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-414 DE 2015
FECHA DE ADJUDICACION: 2015/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 488.681.859,00
CLASIFICACION CONTRATO
95121900 Edificios y estructuras educacionales y de administración
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00538098

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: JBB-CT-1078-2014
FECHA INICIO: 2015/01/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 931.528.045,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 Servicios de apoyo para la construcción
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00517857

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 50,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

