Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4208610
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 8:31:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ANT-MC-008-2022
Objeto del contrato	ADECUACIÓN ELECTRICA E HIDRAULICA OFICINA LOCAL TURBOSECCIONAL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	22 minutos para terminar *(22/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(22/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL ANTIOQUIA

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EGSA

Número de documento 900996621

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EGSA INGENIEROS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	04963851990

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EGSA INGENIEROS* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 8:10:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Dionisia del Carmen Yusti Rivas* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 2:14:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4208610_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	5,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	8/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía		COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	4 horas para terminar *(22/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2022 7:00:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10334751	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	223.343.102,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4208610
Proveedor EGSA INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 45 No.31-03
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección CRA 45 No.31-03
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 45 No.41-03 barrio la gabriela	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.4208610

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							42.049.423.095,00	35.912.465,50
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	ADECUACION ELECTRICA DE OFICINA LOCAL DE TURBO	1,00	UN	42.049.423.095,00	35.912.465,50	42.049.423.095,00	35.912.465,50

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANT-MC-008-2022 MIGUEL EDUARDO GOMEZ G.pdf	ANT-MC-008-2022 MIGUEL EDUARDO GOMEZ G.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	35.912.465,5
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	35.912.465,5

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 17-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6522	CDP	No validado	190.000.000 COP	35.912.465,5 COP	17-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 190.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 35.912.465,5 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	304422	Presupuestal (CDP)	-	No validado	93.000.000 COP	93.000.000 COP	35.912.465,5 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 93.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 93.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -