Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4210305
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 2:29:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATACIÓN DIRECTA N°056
Objeto del contrato	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DEL COLISEO MUNICIPAL Y ENTORNO, MUNICIPIO DE DONMATIAS ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	47 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(22/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT

COLOMBIA, Sabaneta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900902315

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	01450253347

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE DAVID CARO GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 3:00:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN DAVID CUARTAS FRANCO* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 5:36:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4210305_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del		20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

contrato	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ Valor de la Garantía		COP		
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(14/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	15 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2022 3:57:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10338814	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.873.221,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	27/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4210305
Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL DIAMANTE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 74 No. 44 A sur - 11 Piso 2. Local 1
Ubicación CO-ANT-05631 - Sabaneta
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Sabaneta
Dirección Carrera 74 No. 44 A sur - 11 Piso 2. Local 1
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 74 No. 44 A sur - 11 Piso 2. Local 1	COLOMBIA > Antioquia > Sabaneta

1 CO1.PCCNTR.4210305

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
43.122.035,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DEL COLISEO MUNICIPAL Y ENTORNO, MUNICIPIO DE DONMATIAS ANTIOQUIA	1,00	UN	43.122.035,00	43.122.035,00	43.122.035,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO No 056 DE 2022.pdf	CONTRATO No 056 DE 2022.pdf	(detalle)
COMPROMISO CONTRATO 056 DE 2022.pdf	COMPROMISO CONTRATO 056 DE 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID CUARTAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71790117	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Expenditure Approver	JUAN DAVID CUARTAS FRANCO	10 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 5:36:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN DAVID CUARTAS FRANCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	43.122.035
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	43.122.035

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	215	CDP	No validado	43.122.035 COP	43.122.035 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 43.122.035 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 43.122.035 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	298	Presupuestal (CDP)	-	No validado	43.122.035 COP	43.122.035 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 43.122.035 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 43.122.035 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -