Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4205754
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2022 4:06:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3374 de 2022
Objeto del contrato	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 01 CERRAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL META. ALCANCE DEL OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE UN 01 CERRAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RIO DUDA SEDE MARIA MONTESSORI UBICADA EN LA VEREDA EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS META.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	36 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAIRO

COLOMBIA, Mesetas
Número de documento 900149371

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAIRO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SAMUEL ZAMUDIO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2022 5:16:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Alexis Sanabria Garzon* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 10:32:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4205754_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2022 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2022 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2022 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar *(21/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2022 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11 días de tiempo transcurrido *(10/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2022 11:23:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10333340	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	220.756.539,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	9/05/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4205754
Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAIRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 - 45 EDIFICIO GOBERNACION DEL META PISO 2
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 - 45 EDIFICIO GOBERNACION DEL META PISO 2
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE MESETAS	COLOMBIA > Meta > Mesetas

1 CO1.PCCNTR.4205754

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.419.451,95

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 01 CERRAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL META ALCANCE DEL OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE UN 01 CERRAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RIO DUDA SEDE MARIA MONTESSORI UBICADA EN LA VEREDA EL CAIRO DEL MUNICIPIO DE MESETAS META	1,00	UN	24.419.451,95	24.419.451,95	24.419.451,95

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 5:16:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Alexis Sanabria Ga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86065236	Guardar y notificar
Supervisor	TATIANA ANDREA MEJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121899095	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	TATIANA ANDREA MEJIA MAHECHA	22 horas de tiempo transcurrido *(21/11/2022 11:10:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexis Sanabria Garzon
Supervisor	Jhon Alexis Sanabria Garzon	3 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 10:32:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexis Sanabria Garzon
Expenditure Approver	Jhon Alexis Sanabria Garzon	3 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 10:32:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexis Sanabria Garzon

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	24.419.451,95
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	24.419.451,95

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020005500029	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4639	CDP	No validado	24.419.451,95 COP	24.419.451,95 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 24.419.451,95 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 24.419.451,95 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	13412	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.419.451,95 COP	24.419.451,95 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.419.451,95 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.419.451,95 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -