Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4030200
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido *(15/09/2022 2:51:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4030200
Objeto del contrato	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TENCOLOGICOS DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO IEC 17025: 2017
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	21/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - CFC - Caldas

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QUIRAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901151872

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUIRAL CONSULTORES S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	38891527052

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *QUIRAL CONSULTORES S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2022 11:09:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *José Bernardo González Betancurth* ***Fecha de aprobación:*** *16/09/2022 11:24:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CFC
Proceso de Contratación	MC-CLD-CFC-018-2022
Título de la oferta	Oferta técnico económica Quiral Consultores SAS.
Cuantía del contrato	15.993.600 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar	*(21/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2023 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar	*(21/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/11/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar	*(21/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/11/2023 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(21/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4030200

Proveedor QUIRAL CONSULTORES S.A.S.

Creado por Nicolas Alberto Lopez Franco

Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(16/09/2022 11:23:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTYRATO PROVIENE DEL PROCESO MC-CLD-CFC-018-2022 SEGUN LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20287895&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 10 VIA AL MAGDALENA

Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales

País COLOMBIA

Departamento Caldas

Municipio Manizales

Dirección KM 10 VIA AL MAGDALENA

Código postal 170001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA	COLOMBIA > Caldas > Manizales

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.4030200

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	15.993.600,00
Ref.	**Articulo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		84111603	VALOR TOTAL OFERTA	1,00	UN		15.993.600,00	0,00	15.993.600,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Quiral RUT (1).pdf	Quiral RUT (1).pdf	(detalle)
camara de comercio.pdf	camara de comercio.pdf	(detalle)
certificacion bancaria.pdf	certificacion bancaria.pdf	(detalle)
ANEXO CONTRATO auditoria sennova.pdf	ANEXO CONTRATO auditoria sennova.pdf	(detalle)
FORMATO N 11 OFERTA ECONOMICA.pdf	FORMATO N 11 OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	José Bernardo Gonzále:	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10275547	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	15.993.600
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	15.993.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5422	CDP	No validado	15.993.600 COP	15.993.600 COP	36-02-00-017-911210	Editar

Saldo de CDP: 15.993.600 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 15.993.600 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 DE 27 de octubre de 2022	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA REGIONAL CALDAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEIDY JOHANNA FORERO RINCÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ISABEL CRISTINA QUINTERO RIVERA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4030200
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TENCOLOGICOS DEL CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NTC ISO IEC 17025: 2017.
VALOR:	$ 15.993.600
CONTRATISTA:	QUIRAL CONSULTORES
NIT:	901151872
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CALDAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2022-09-15
FECHA DE INICIO:	2022-09-20
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 15.993.600
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 15.993.600
PRÓRROGA No x:	NA
ADICIÓN No. x:	NA
SUSPENSIÓN No. x:	NA
FORMA DE PAGO:	Un solo pago

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO

1. Establecer el protocolo para la auditoría interna que se va a realizar.	1.1. Se realiza el envío a la responsable del Laboratorio del plan de auditoría a realizar con antelación	1.1. Plan de auditoría
2. Suscribir de manera conjunta entre el contratista y el supervisor del contrato, el programa de auditoría y cronograma, en el cual se indique de manera detallada las actividades a realizar en la auditoría interna, fechas, procedimientos, recursos y demás especificaciones necesaria	2. Se realiza el envío a la responsable del Laboratorio del plan de auditoría a realizar con antelación	2. Plan de auditoría
3.La auditoría interna deberá ser presencial en las instalaciones del Laboratorio de Servicios Tecnológicos del CFC (Contratante), en las condiciones previamente establecidas con el supervisor del contrato	3. Al momento del ingreso al laboratorio se diligenció el acuerdo de confidencialidad	3. Acuerdo de confidencialidad
4. El contratista deberá realizar los trámites que se requieran para obtener los permisos que se deban solicitar relacionados con la ejecución del objeto del contrato.	4. Se realiza solicitud de ingreso a las instalaciones del laboratorio. Cumpliendo con los protocolos y documentación que solicitan desde el área de seguridad y salud en el trabajo.	4. Solicitud de ingreso al laboratorio
5.El contratista, deberá informar si se hace necesario realizar ajuste a las condiciones pactadas para la auditoría interna, con sus respectivas justificaciones	5. Se realizó ajuste al plan de auditoría con respecto a la verificación del cumplimiento del sistema de gestión ya que inicialmente iba a ser virtual y se realizó presencial el día sábado 22 y lunes 24 de octubre	5. Plan de auditoría modificado
6. Además de las anteriores se deberán tener en cuenta los aspectos ambientales y de seguridad y salud en los trabajos contenidos en el Manual de Contratación Administrativa del SENA para las actividades pruebas de laboratorio en la toma y/o análisis de muestras. .	N/A	N/A
7. Contar con el personal técnico, profesional certificado y calificado para realizar la actividad..	7. Se evaluó la hoja de vida del auditor de acuerdo a la solicitud de experiencia y formación dada en los estudios previos	7. Hoja de vida auditor

8. Ofrecer un buen servicio con criterios de equidad, eficiencia y eficacia, de acuerdo con las especificaciones señaladas en la ficha técnica requerida por el SENA y en su propuesta.	N/A	N/A
9. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	N/A	N/A
10. Dotar a los trabajadores de los elementos de protección y seguridad industrial necesarios para el desarrollo de las actividades objeto del contrato	N/A	N/A
11. Presentar un informe de la en ejecución del servicio una vez concluida las actividades.	11. Se presenta informe de auditoría con las fortalezas, oportunidades de mejora y hallazgos como no conformuidades	11. Informe de auditoría
12. Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por El SENA o el SUPERVISOR, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, a ambas partes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho a EL CONTRATISTA a suspender y deberá continuar ejecutando, salvo que reciba de El SENA una orden diferente.	N/A	N/A
13. Informe final de auditoria con los resultados obtenidos indicando: Artículo de la Norma y cumplimiento por cada parámetro, 10 días hábiles después del cierre de la auditoría.	13. Se presenta informe de auditoría con las fortalezas, oportunidades de mejora y hallazgos como no conformuidades	13. Informe de auditoría
14. Mantener todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional conforme a las medidas tomadas frente al Covid-19.	14. Se realiza solicitud de ingreso a las instalaciones del laboratorio. Cumpliendo con los protocolos y documentación que solicitan desde el área de seguridad y salud en el trabajo.	14. Solicitud de ingreso al laboratorio

15. Cumplir con las disposiciones ambientales y requisitos legales para contratistas y proveedores en seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015).	N/A	N/A
16. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	N/A	N/A

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
27/10/2022	FQ-58	**$ 15.993.600**	**$ 15.993.600**	**$ 0**	**100 %**		

OBSERVACIONES

Las obligaciones del contrato corresponde al **ANEXO AL CONTRATO o ACEPTACIÓN DE OFERTA No. CO1.PCCNTR.4030200**

CDP No: 5422 de fecha 2022-03-29
RP *152622 de 2022-09-20*
Dependencia: *911268*
Rubro: *C-3605-1300-2-0-3605007-02*
Nombre del rubro: *ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL.*
Fuente: *Propios*
Recurso 27
Valor de rubro: $ *15.993.600,00*
Saldo anterior del rubro: $ 15.993.600,00
Valor afectar del rubro $ 15.993.600,00
Saldo del rubro $ 0

Elaboró:Leidy Johanna Forero Rincón

.Revisó: Adriana María Gómez