Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4186145
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 5:50:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	135-2022
Objeto del contrato	ADECUACION DE ESPACIOS LABORALES DENTRO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VENTA DE EMSERFUSA E.S.P
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 horas de tiempo transcurrido *(22/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMSERFUSA ESP

COLOMBIA, Fusagasugá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Construmaj SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901563205

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Construmaj SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Giovanni Luchini* ***Fecha de aprobación:*** *12/11/2022 5:50:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2022 4:44:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4186145_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(24/10/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(12/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 5:53:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10301551	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	100.001.876,80 COP	Seguros Mundial	15/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10301559	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	Seguros Mundial	15/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4186145
Proveedor Construmaj SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUSAGASUGA
Ubicación CO-CUN-25290 - Fusagasugá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Fusagasugá
Dirección FUSAGASUGA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FUSAGASUGA	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

1 CO1.PCCNTR.4186145

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							286.057.687,00	285.719.648,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121100	ADECUACION DE ESPACIOS LABORALES DENTRO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VENTA DE EMSERFUSA E.S.P	1,00	UN	286.057.687,00	285.719.648,00	286.057.687,00	285.719.648,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Construmaj 135-2022.pdf	Construmaj 135-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARLON JONNATAN RO	Tipo de documento	Citizenship Identification	Número de documento	82394545	Guardar y notificar
Supervisor	SANDRA JINETH QUEVE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1077084112	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	SANDRA JINETH QUEVEDO GARZON	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 4:44:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ

Expenditure Approver	MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ	6 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 4:44:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	285.719.648
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	285.719.648

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00662	CDP	No validado	286.057.687 COP	286.057.687 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 286.057.687 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 286.057.687 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1055	Presupuestal (CDP)	-	No validado	285.719.648 COP	285.719.648 COP	285.719.648 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 285.719.648 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 285.719.648 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -