Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4210171
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(11/11/2022 3:22:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4210171
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo general del sistema altamente automatizado HAS 200 de SMC del Centro Textil y de Gestión Industrial
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	5 minutos para terminar *(22/11/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(21/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CASYBER LTDA

COLOMBIA, CUNDINAMARCA
Número de documento 800052954

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CASYBER LTDA	BANCOLOMBIA	Corriente	30417940283

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERNANDO CASTAÑO SALAZAR* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 4:23:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Olga Lucía Lopera Lopera* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2022 8:30:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4210171_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte no incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	16 días para terminar *(9/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato
	☑% del valor del

contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	17/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	17/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(21/11/2022 7:59:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10331904	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.088.400,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	42.721.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4210171
Proveedor CASYBER LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO AL CONTRATO CASYBER.pdf	ANEXO AL CONTRATO CASYBER.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 104 # 67 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 104 # 67 - 120
Código postal 4

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 104 67 120	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4210171

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
42.721.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152101	Mantenimiento preventivo y/o correctivo del Sistema Altamente Automatizado HAS 200 de SMC (12 Estaciones) a nivel general y de cada una de las estaciones. Incluye: Filtros: limpieza, verificación y purga de filtros de aire. Estaciones: limpieza general de polvo y mugre, estado motores y conexiones eléctricas; revisión de partes móviles de cada una de las estaciones. Cambio de bandas transportadoras en las 12 estaciones y cambio de rodamientos. Línea de distribución de aire: Mantenimiento del sistema neumático; verificación de conexiones y escapes de aire. Actuadores: Ajuste de reguladores de caudal, tornillos y calibración de posiciones. Tableros Eléctricos: Conexiones ajustadas, revisión y limpieza de contactores; estado, pulsadores, luces, gabinetes, limpieza de contactos y bobinas con líquido apropiado, eliminación de óxidos y sulfatos. Compresor: Revisión y purga del compresor Configuración y reinicio del sistema. Mantenimiento del sistema operativo: incluye configuración y reinicio del Sistema Edmes y 3D Supra (con la licencia que actualmente está instalada en el Sistema). No existen actualizaciones del software MES en este momento.	1,00	UN	42.721.000,00	42.721.000,00	42.721.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO CASYBER.pdf	ANEXO AL CONTRATO CASYBER.pdf	(detalle)
Resolucion justificacion CD No. 05-12135_1 Radicada.pdf	Resolucion justificacion CD No. 05-12135_1 Radicada.pdf	(detalle)

	DCTOS CASYBER.zip	DCTOS CASYBER.zip	(detalle)
	GCCON-F-032_Designación_del_supervisor CD CASYBER.pdf	GCCON-F-032_Designación_del_supervisor CD CASYBER.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Olga Lucía Lopera Lope	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43679682	Guardar y notificar
Supervisor	YOLANDA PATRICIA CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32190621	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	YOLANDA PATRICIA CASTAÑO RESTREPO	6 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 3:08:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olga Lucía Lopera Lopera
Expenditure Approver	Olga Lucía Lopera Lopera	7 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 8:30:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Olga Lucía Lopera Lopera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	42.721.000
	Total	42.721.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	14322	CDP	Generado	42.721.000 COP	42.721.000 COP	36-02-00-005-920610	Editar

Saldo de CDP: 42.721.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 42.721.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 10/11/2022 12:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	364222	Presupuestal (CDP)	16/11/2022 12:00 AM	Generado	42.721.000 COP	42.721.000 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 42.721.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 42.721.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/11/2022 1:03 PM