PRESUPUESTO ESTIMADO									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO COT I	VALOR TOTAL COT I	VALOR UNITARIO COT II	VALOR TOTAL COT II	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	REPETIDOR GTR 8000 (Repetidoras nuevas GTR ESS)	UNIDAD	1	$ 144.235.000	$ 144.235.000	$ 143.424.017	$ 143.424.017	$ 143.829.509	$ 143.829.509
2	ACTUALIZACIÓN GTR 8000 7.17	UNIDAD	21	$ 26.500.000	$ 556.500.000	$ 26.037.118	$ 546.779.478	$ 26.268.559	$ 551.639.739
3	ACTUALIZACIÓN SITIO DE REPETICIÓN COMPLETO A 7.17. (LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, ANTENAS, TTA, MULTIACOPLADOR, ROUTER Y CONTROLADOR DE SITIO REDUNDANTE) SITIOS DE REPETICIÓN MORAS Y PIEDECUESTA	UNIDAD	2	$ 253.000.000	$ 506.000.000	$ 261.151.856	$ 522.303.712	$ 257.075.928	$ 514.151.856
4	CONSOLA DE DESPACHO (MCC7500 con encripción ADP) DEBE INCLUIR SW Y ROUTER BACKUP PARA SITIO DE CONSOLAS.	UNIDAD	1	$ 259.249.000	$ 259.249.000	$ 254.191.703	$ 254.191.703	$ 256.720.352	$ 256.720.352
5	LICENCIAMIENTO DE SITIOS (ASTRO 25 FDMA SITE LICENSE + CLASSIC DATA-P25 TRNK SITE)	UNIDAD	3	$ 203.000.000	$ 609.000.000	$ 200.336.463	$ 601.009.389	$ 201.668.232	$ 605.004.696
6	LICENCIAMIENTO DE TERMINALES (500 RADIOS)	UNIDAD	2	$ 65.000.000	$ 130.000.000	$ 63.646.288	$ 127.292.576	$ 64.323.144	$ 128.646.288
TOTAL					**$ 2.204.984.000**		**$ 2.195.000.875**		**$ 2.199.992.440**