PRESUPUESTO PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA ETAPA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO (EXPANSIÓN DE INCENDIOS), DENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.										COTIZACIÓN No. 01 - JEROME S.A.S					COTIZACIÓN No. 02 - ALIANZAS					COTIZACIÓN No. 03 - G.E.D					PROMEDIO	
ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	Valor Unit.	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	Valor total	Valor Unit.	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	Valor total	Valor Unit.	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	Valor total	PROMEDIO UNIDAD	PROMEDIO TOTAL
1	MOTOSIERRA	combustible: gasolina, Cilindrada: 80 cm3 (mínimo), potencia 4,5 kw, longitud de la barra 90 cm, peso sin equipo de corte: 8 kg (máximo)	Und	1	$ 4.232.554	19%	$ 804.185	$ 5.036.739	$ 5.036.739,22	$ 4.229.252	19%	$ 803.558	$ 5.032.810	$ 5.032.810	$ 4.212.110,00	19%	$ 800.300,90	$ 5.012.410,90	$ 5.012.410,90	$ 4.256.300,00	19%	$ 808.697,00	$ 5.064.997,00	$ 5.064.997	$ 4.232.553,97	$ 5.036.739,22
2	MOTOSIERRA DE PODA	combustible: gasolina, Cilindrada: 30 cm3 (mínimo), potencia 1,4 kw (mínimo), peso del equipo: 3,5 kg (máximo)	Und	1	$ 2.453.793	19%	$ 466.221	$ 2.920.014	$ 2.920.013,80	$ 2.457.807	19%	$ 466.983	$ 2.924.791	$ 2.924.791	$ 2.432.172,02	19%	$ 462.112,68	$ 2.894.284,70	$ 2.894.284,70	$ 2.471.400,00	19%	$ 469.566,00	$ 2.940.966,00	$ 2.940.966	$ 2.453.793,11	$ 2.920.013,80
3	CORTASETOS	combustible: gasolina, Cilindraje: 25 CC Mínimo, velocidad 7500 RPM, peso del equipo: 7,5 kg (maximo), tamaño de la cuchilla 60 cm, largo 110 cm (mínimo). Motor 2 tiempos.	Und	1	$ 2.070.739	19%	$ 393.440	$ 2.464.180	$ 2.464.179,86	$ 2.072.681	19%	$ 393.809	$ 2.466.490	$ 2.466.490	$ 2.080.037,33	19%	$ 395.207,09	$ 2.475.244,42	$ 2.475.244,42	$ 2.059.500,00	19%	$ 391.305,00	$ 2.450.805,00	$ 2.450.805	$ 2.070.739,38	$ 2.464.179,86
4	MACHETES	Machete de 20", en acero inoxidable con cacha plastica	Und	40	$ 41.470	19%	$ 7.879	$ 49.349	$ 1.973.976,44	$ 42.838	19%	$ 8.139	$ 50.977	$ 2.039.070	$ 40.382,68	19%	$ 7.672,71	$ 48.055,39	$ 1.922.215,57	$ 41.190,00	19%	$ 7.826,10	$ 49.016,10	$ 1.960.644	$ 41.470,09	$ 1.973.976,44
5	CABO PARA HERRAMIENTA	Cabo de herramienta, en madera resistente, con acople a cada tipo de herraje, para uso agricola, industrial o de obra	Und	52	$ 54.195	19%	$ 10.297	$ 64.492	$ 3.353.561,85	$ 58.490	19%	$ 11.113	$ 69.603	$ 3.619.349	$ 51.920,00	19%	$ 9.864,80	$ 61.784,80	$ 3.212.809,60	$ 52.174,00	19%	$ 9.913,06	$ 62.087,06	$ 3.228.527	$ 54.194,60	$ 3.353.561,85
6	BATEFUEGO	De caucho sintético autoextingible al fuego, de 6 mm de grosor, todo el batidor reforzado con tejido para una mayor resistencia al desgarro con refuerzo interior acerado; con mango de duro aluminio	Und	40	$ 252.900	19%	$ 48.051	$ 300.951	$ 12.038.027,47	$ 253.401	19%	$ 48.146	$ 301.547	$ 12.061.882	$ 251.293,33	19%	$ 47.745,73	$ 299.039,06	$ 11.961.562,51	$ 254.005,00	19%	$ 48.260,95	$ 302.265,95	$ 12.090.638	$ 252.899,74	$ 12.038.027,47
7	CASCO CON VISOR Y TAPAOIDOS	Combinación 5 en 1, para trabajos de tipo forestal. Facil de ajustar a la circunferencia de la venda de la cabeza (52-62 cm). Debe contar con casco, orejeras ajustables y desmontables, visera de plástico y visera de malla	Und	15	$ 551.414	19%	$ 104.769	$ 656.182	$ 9.842.735,14	$ 552.495	19%	$ 104.974	$ 657.469	$ 9.862.039	$ 552.546,00	19%	$ 104.983,74	$ 657.529,74	$ 9.862.946,10	$ 549.200,00	19%	$ 104.348,00	$ 653.548,00	$ 9.803.220	$ 551.413,73	$ 9.842.735,14
8	OVEROL	OVEROL DRILL ENTERIZO	Und	15	$ 80.027	19%	$ 15.205	$ 95.232	$ 1.428.484,39	$ 82.105	19%	$ 15.600	$ 97.705	$ 1.465.581	$ 78.342,01	19%	$ 14.884,98	$ 93.226,99	$ 1.398.404,88	$ 79.634,00	19%	$ 15.130,46	$ 94.764,46	$ 1.421.467	$ 80.027,14	$ 1.428.484,39
9	PETO	PETO EN CARNAZA PARA GUADAÑAR	Und	15	$ 43.970	19%	$ 8.354	$ 52.324	$ 784.862,12	$ 45.515	19%	$ 8.648	$ 54.163	$ 812.442	$ 42.458,65	19%	$ 8.067,14	$ 50.525,79	$ 757.886,90	$ 43.936,00	19%	$ 8.347,84	$ 52.283,84	$ 784.258	$ 43.969,87	$ 784.862,12
11	MOTOBOMBA	A gasolina, con por lo menos 3 HP de fuerza, con entrada de 3" y salida de por lo menos 3" tambien.	Und	1	$ 1.974.059	19%	$ 375.071	$ 2.349.130	$ 2.349.129,81	$ 1.971.628	19%	$ 374.609	$ 2.346.237	$ 2.346.237	$ 1.959.698,00	19%	$ 372.342,62	$ 2.332.040,62	$ 2.332.040,62	$ 1.990.850,00	19%	$ 378.261,50	$ 2.369.111,50	$ 2.369.112	$ 1.974.058,67	$ 2.349.129,81
12	MANGUERA DE SUCCIÓN 3" X 6 MT	Con acoples en materiales resistentes (caucho o Sinteticos de larga duración)	Und	1	$ 422.857	19%	$ 80.343	$ 503.200	$ 503.200,37	$ 424.120	19%	$ 80.583	$ 504.702	$ 504.702	$ 418.822,67	19%	$ 79.576,31	$ 498.398,98	$ 498.398,98	$ 425.630,00	19%	$ 80.869,70	$ 506.499,70	$ 506.500	$ 422.857,46	$ 503.200,37
13	MANGUERA DE DESCARGUE	con acoples en materiales resistentes (caucho o sinteticos de larga duración) 3" x 100 mt; de por lo menos 7 bares.	Und	1	$ 1.167.410	19%	$ 221.808	$ 1.389.218	$ 1.389.218,12	$ 1.183.938	19%	$ 224.948	$ 1.408.886	$ 1.408.886	$ 1.151.242,65	19%	$ 218.736,10	$ 1.369.978,75	$ 1.369.978,75	$ 1.167.050,00	19%	$ 221.739,50	$ 1.388.789,50	$ 1.388.790	$ 1.167.410,18	$ 1.389.218,12
14	VÁLVULA CHECKER	Válvula checker 3" en pvc o acero inoxidable	Und	1	$ 270.170	19%	$ 51.332	$ 321.502	$ 321.502,05	$ 274.463	19%	$ 52.148	$ 326.611	$ 326.611	$ 261.446,66	19%	$ 49.674,87	$ 311.121,53	$ 311.121,53	$ 274.600,00	19%	$ 52.174,00	$ 326.774,00	$ 326.774	$ 270.169,79	$ 321.502,05
								TOTAL	$ 44.405.630,63					$ 44.870.890,12				$ 44.009.305,46					$ 44.336.696	$ 13.615.557,71	$ 44.405.630,63

Aprobó: WILLIAM HENRY ARISTIZABAL BARRIONA
Secretario de Planeación

Elaboró: Jose Constanza Figueroa F
Contratista – Sec. Planeación