## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4174190 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 22 días de tiempo transcurrido *(10/31/2022 5:33:58 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 9190-2022 |
| **Objeto del contrato** | Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar la atención alimentaria en la modalidad Comedores Comunitarios - Cocinas Populares, a población en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa y, desarrollar procesos de inclusión social, ambiental y productiva, promoción de estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional, en el marco del Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá" |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 4 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 18 horas de tiempo transcurrido *(11/22/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 3/21/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**(SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL)**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830503725

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JACQUELINE CHAVEZ JEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/3/2022 11:10:37 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Lina Maria Sanchez Romero* ***Fecha de aprobación:*** *11/3/2022 3:27:47 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4174190_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☑Sí ☐No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| **¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?** | ☑Sí ☐No | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 18 días de tiempo transcurrido *(11/3/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(11/16/2022 8:42:25 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ESTUDIO PREVIO.pdf | - | 1. ESTUDIO PREVIO.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.10296828 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 107,444,450.70 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 3/5/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.10281106 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 200,000,000.00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 3/5/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4174190
**Proveedor** CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 4° | 4 | 3 |
| **Longitud:** | 74 | 4 | 2 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.4174190

**1.1** Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 238,765,446.00 | 238,765,446.00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 4 | | 93141506 | CHAPINERO 113834-CCCP 02-001 | 1.00 | UN | 238,765,446.00 | 238,765,446.00 | 238,765,446.00 | 238,765,446.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 9190-2022 LOTE 4 02.11.2022 MINUTA CONVENIO.pdf | 9190-2022 LOTE 4 02.11.2022 MINUTA CONVENIO.pdf | (detalle) |
| LOTE 4 - 113834-CCCP 02-001- CONSTRUYAMOS EL FUTURO.Firmado.pdf | LOTE 4 - 113834-CCCP 02-001- CONSTRUYAMOS EL FUTURO.Firmado.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 226,078,063 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 12,687,383 |
| **Total** | 238,765,446 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2022 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010079 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 12728 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12730 | CDP | No validado | 298,033,173 COP | 298,033,173 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12737 | CDP | No validado | 226,078,063 COP | 226,078,063 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12762 | CDP | No validado | 337,509,519 COP | 337,509,519 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12778 | CDP | No validado | 258,553,518 COP | 258,553,518 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12834 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12839 | CDP | No validado | 226,078,063 COP | 226,078,063 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12844 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12847 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12853 | CDP | No validado | 258,553,518 COP | 258,553,518 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 12861 | CDP | No validado | 337,509,519 COP | 337,509,519 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 18813 | CDP | No validado | 337,509,519 COP | 337,509,519 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 18811 | CDP | No validado | 337,509,511 COP | 337,509,511 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 18814 | CDP | No validado | 298,033,173 COP | 298,033,173 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 18815 | CDP | No validado | 337,509,519 COP | 337,509,519 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 18849 | CDP | No validado | 226,078,063 COP | 226,078,063 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 18850 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | Editar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18851 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 18853 | CDP | No validado | 258,553,518 COP | 258,553,518 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 18854 | CDP | No validado | 258,553,518 COP | 258,553,518 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 18856 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 18857 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | | Editar |
| 18858 | CDP | No validado | 186,598,404 COP | 186,598,404 COP | 00-00-00 | | Editar |

**Saldo de CDP** 5,675,447,830 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 5,675,447,830 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17761 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 226,078,063 COP | 226,078,063 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 226,078,063 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 226,078,063 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -