Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4220947
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(11/15/2022 9:55:23 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD2022-001
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA INSTITUCION, SEDE Y ANEXAS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	6 Días
Fecha de inicio de contrato	11/23/2022 2:08:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(11/26/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANAXIMENES TORRES OSPINO

COLOMBIA, El Banco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA LA PODEROSA

COLOMBIA, El Banco
Número de documento 45467319

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRETERIA LA PODEROSA	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	284063948

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA VIRGINIA LORDUY MILANES*
Fecha de aprobación: *11/22/2022 5:08:12 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE FERNANDO RINCON YARURO*
Fecha de aprobación: *11/23/2022 2:04:50 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4220947_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4220947
Proveedor FERRETERIA LA PODEROSA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BELEN
Ubicación CO-MAG-47245 - El Banco
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio El Banco
Dirección BELEN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE PRINCIPAL BELEN MAGDALENA	COLOMBIA > Magdalena > El Banco

1	CO1.PCCNTR.4220947
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,591,100.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40141700	MATERIALES DE FERRETERIA	1.00	UN	1,591,100.00	1,591,100.00	1,591,100.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
NECESIDAD.pdf	NECESIDAD.pdf	(detalle)
SOLICITUD DISPONIBILIDAD.pdf	SOLICITUD DISPONIBILIDAD.pdf	(detalle)
COTIZACION.pdf	COTIZACION.pdf	(detalle)
CDP 001.pdf	CDP 001.pdf	(detalle)
ANEXOS.pdf	ANEXOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: JORGE LUIS PEÑA TOF — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE LUIS PEÑA TORRES	3 minutos de tiempo transcurrido *(11/23/2022 2:04:50 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	JOSE FERNANDO RINCON YARURO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1,591,100
Total	1,591,100

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	001	CDP	No validado	6,179,165 COP	1,591,100 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 6,179,165 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 1,591,100 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	001	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1,591,100 COP	1,591,100 COP	1,591,100 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1,591,100 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1,591,100 COP
Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF -