Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4217624
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 9:06:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	49-2-10050-2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCO DETECTOR DE METALES, TALANQUERA DE ALTO TRÁFICO, DETECTORES DE METAL PORTÁTIL, BASTÓN ESPEJO DE INSPECCIÓN VEHICULAR CON LINTERNA, CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y MALETINES DE SEÑALIZACIÓN TIPO BARRERA,
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	23 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(24/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(10/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL

COLOMBIA, Facatativá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SECURITY SHOPS LTDA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830090173

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SECURITY SHOPS LTDA	BANCO DE BOGOTA	Corriente	223428228

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Marlon Mauricio Morales Molina* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 2:28:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FERNANDO MURILLO SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 2:48:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4217624_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/08/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(22/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(23/11/2022 5:50:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10366564	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	53.893.050,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4217624
Proveedor SECURITY SHOPS LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM. 4 VIA ECOPETROL-MANCILLA, HDA LAS MARGARITAS - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS, OF. CONTRATOS
Ubicación CO-CUN-25269 - Facatativá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Facatativá
Dirección KM. 4 VIA ECOPETROL-MANCILLA, HDA LAS MARGARITAS - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS, OF. CONTRATOS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM. 4 via Ecopetrol hDA LAS MARGARITAS vEREDA mANCILLA	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

1 CO1.PCCNTR.4217624

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
72.590.000,00	71.857.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46171633	Detectores de metal portátiles	4,00	UN	1.190.000,00	1.190.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00
2	46171609	Bastón espejo de inspección vehicular con linterna	4,00	UN	223.125,00	223.000,00	892.500,00	892.000,00
3	46171633	Arco detector de metales portátil	1,00	UN	34.212.500,00	33.500.000,00	34.212.500,00	33.500.000,00
4	46161507	Cinta de señalización	10,00	UN	59.500,00	59.500,00	595.000,00	595.000,00
5	46161500	Maletines de señalización tipo barrera	20,00	UN	639.625,00	639.000,00	12.792.500,00	12.780.000,00
6	46161510	Talanqueras de ingreso y salida para la seguridad de la unidad	1,00	UN	19.337.500,00	19.330.000,00	19.337.500,00	19.330.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Requisitos de legalización y ejecución 49-2-10050-2022.pdf	Requisitos de legalización y ejecución 49-2-10050-2022.pdf	(detalle)
Aceptación de oferta 49-2-10050-2022.pdf	Aceptación de oferta 49-2-10050-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	71.857.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	71.857.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9222	CDP	Generado	72.590.000 COP	72.590.000 COP	16-01-01-E10	Editar

Saldo de CDP 72.590.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 72.590.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/10/2022 3:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22622	Presupuestal (CDP)	18/11/2022 12:00 AM	Generado	71.857.000 COP	71.857.000 COP	-	A-02-01-01-004-006 A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 71.857.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 71.857.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/11/2022 11:46 AM