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POLITECHNICO COLOMBIANG

RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FECHA DE ELABORACION:

19/10/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Direccion de Investigacion y Posgrados

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL

RESPONSABLE (DEPENDENCIA SOLICITANTE):

Robinson Osorio Hernandez
c.c. 71.373.155

FUENTE DE FINANCIACION:

Asignacion para la Ciencia, Tecnologia e
Innovacién — Sistema General de Regalias SGR

REQUIERE CONCEPTO PLANEACION SI | [ No.Concepto | N/A
CENTRO DE COSTOS: N/A

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Investigacion y Desarrollo
NUMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 23201010050201

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL (CDP)

2222 Plataforma SPGR (Sistema de Presupuesto y
Giro de Regalias)

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA
NATURAL O JURIDICA - REPRESENTANTE
LEGAL

(EN CASO DE CONOCERLO — APLICA SOLO
PARA CONTRATACION DIRECTA):

MEBI METROLOGIA BIOMEDICA SA

CEDULA DE CIUDADANIA Y/O NIT(EN CASO DE
CONOCERLO - APLICA SOLO PARA
CONTRATACION DIRECTA):

900.222.350-0

NIVEL DE CLASIFICACION DE RIESGO (ARL)-
APLICA SOLO PARA PRESTACION DE
SERVICIOS.
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/
DECRETO%201607%20DE%202002.pdf

N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

Servicios Técnicos de Calibracion de dos
termohigrémetros marcas CEM referencia DT-172 y
BRIXCO DT-172 en tres puntos de temperatura y
humedad relativa para las actividades
experimentales y de investigacion planteadas para la
ejecucibn  del proyecto de  investigacion
“DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION
DEL CONOCIMIENTO EN CONTAMINACION
ATMOSFERICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD
EN EL VALLE DE ABURRA ANTIOQUIA”

PLAZO DE EJECUCION:

Por el término de UN (01) MES, contado a partir de
la firma de inicio, sin exceder el 15 de diciembre de
2022.

CUANTIA DEL CONTRATO (LETRA Y NUMERO)

QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS PESOS
M/L ($511.700)

FORMA DE PAGO:

Un pago Unico a los 30 dias siguientes luego de la
radicacién y aprobacion de la factura, sujeto al recibo
a satisfaccion por parte del supervisor que asigne el
Politécnico. En todo caso, los pagos estaran sujetos
al PAC de la Institucion.
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LUGAR DE EJECUCION:

En las instalaciones del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid, ubicada en el Municipio de
Bello Cra 58 # 27 B 125 Bloque B42 oficina 101.

MODALIDAD DE CONTRATACION:

Contratacion directa

GARANTIAS:

De conformidad con lo establecido en el Articulo
2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015, el cual
indica la no obligatoriedad de las garantias
establecidas en la seleccién 3 comprendidas en los
articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1, y dado que el
pago del contrato se encuentra sujeto al recibo a
satisfaccion por parte del Supervisor, la entidad
haciendo uso de lo alli normado, considera que no
se hace necesaria la exigencia de pdlizas.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE,
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO)

Se designa como supervisora del contrato que se
derive del presente proceso de contratacion directa
a la sefiora MIRYAM GOMEZ MARIN, identificada
con cedula de ciudadania N° 32.533.526, en su
calidad de Docente vinculada a la Facultad de
Ingenierias del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, o quien haga sus veces.

Datos de contacto: Bloque P19 of 111_Teléfono:
3197900 ext. 230 - Email: mgomez@elpoli.edu.co, o
la persona designada por el Vicerrector de Docencia
e Investigacion

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACION.

La contaminacion del aire es el mayor reto para la salud publica mundial, por ser el quinto factor
de riesgo de salud. Explica 4,9 millones de muertes anuales y la pérdida de 147 millones de afos
de vida saludable, principalmente a menores de 5 afios, gestantes y adultos mayores, generando
altos costos econdmicos de atencién sanitaria. En Latinoamérica explica 35.000 fallecimientos y
276.000 afos de vida perdidos, pero, sélo el 27,1% de ciudades con mas de 100,000 habitantes
cuentan con sistemas de monitoreo de la calidad del aire, 65,6%, de las cuales miden PM2.5, muy
pocas analizan la composicién quimica. Colombia cuenta con 159 estaciones de monitoreo de
calidad del aire, una por cada 7 municipios.

En la Ultima década se publicaron alrededor de 20 articulos cientificos sobre el tema, 2 por afio, y
quince correspondieron a exploraciones con alto nivel de incertidumbre. A nivel local se destaca 3
investigaciones un proyecto realizado entre AMVA y a UdeA que establecio los impactos en la salud
de la exposicion diaria de PM10, PM2.5 y O3, un estudio de carga de enfermedad atribuible y uno
de ruido y salud hecho por el Nodo SAO. No hay investigaciones sobre la caracterizacion genémica,
genotoxica y mutagénica del PM2.5, que impiden evaluar los riesgos microbiolégicos y dafios
moleculares.

A pesar de la base de informacién de la region, se hace necesario avanzar a investigaciones de
mayor duracion y frecuencia de andlisis y que permita integrar la investigacion medio ambiental
con la epidemiolégica para consolidar informacion que pueda ser base de las decisiones
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gubernamentales, que consolide redes de cooperacion cientifica y el fortalecimiento de los
sistemas de salud ambiental mediante oportuna para la toma de acciones.

Por lo anterior, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se presenté a Convocatoria del
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion resultando favorecido con la asignacion de recursos
para la ejecucion del proyecto DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION DEL
CONOCIMIENTO EN CONTAMINACION ATMOSFERICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD EN
EL VALLE DE ABURRA ANTIOQUIA identificado con BPIN 2020000100410 el cual fue aprobado
por el OCAD Ciencia, Tecnologia e Innovacién mediante Acuerdo 100 del 24 de noviembre de 2020
através del cual se designé como entidad ejecutora al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
al cual el OCAD CT, incluyendo la autorizacién de vigencias futuras de ejecucion para la recepcioén
de bienes y servicios en el bienio 2023 — 2024.

El dia 22 de junio de 2021 el Rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid expide
Certificacion de Cumplimiento de Requisitos Previos al Inicio de Ejecucion donde se declara que
de acuerdo con lo establecido en el en el Articulo 1.2.1.2.22 del decreto 1821 de 2020 y el articulo
4.1.2.3.1 del acuerdo 045 de 2017 modificado por el articulo 1 del Acuerdo No. 052 de 2018
expedido por la Comisién Rectora el Sistema General de Regalias la institucién cumplié con los
requisitos para iniciar la ejecucién del proyecto.

Como parte de los objetivos contemplados en el proyecto, se encuentra la evaluacién y
caracterizacion del PM2.5 que de Acuerdo con los parametros de acreditacion del Laboratorio
GHYGAM, segin RESOLUCION No. 1444 del 13 de julio de 2022, exige de equipos e instrumentos
de medicién de humedad, temperatura entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere contratar los servicios de una persona Juridica con
acreditacion ante ONAC en la norma ISO NTC/IEC 17025 para la calibracion de dos (2)
instrumentos de medicién de humedad y temperatura, marca CEM referencia DT-172 y BRIXCO
referencia DT-172, de propiedad de la institucion con placas de inventario 44469. La calibracion se
debera realizar en tres (3) puntos de temperatura y humedad relativa.

El laboratorio contratado para el servicio deberd de contar con incertidumbre expandida de
Laboratorio menor a 0.5 para la temperatura y menor o igual a 2 para la Humedad relativa. La
calibracion debe ser bajo estandares internaciones de trazabilidad y verificaciones periédicas
documentadas y auditadas por sistemas de gestion de calidad integrados, para asegurar la
confiabilidad del resultado dentro de las tolerancias normalizadas y con certificacion para fines del
seguimiento de la acreditacion de calidad para el laboratorio GHYGAM.

De acuerdo con lo anterior y con lo establecido en la Convocatoria del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia e Innovacioén, esta investigacién estd enmarcada en la Ley de Ciencia y Tecnologia y
para dar cumplimiento a los postulados indicados en el Decreto Ley 591 de 1991, se clarifican los
siguientes criterios exigidos por Minciencias para la celebracion de contratos bajo la causal de
contratacion directa para el fomento de actividades cientificas y tecnoldgicas:

1- Componente servicio debe encontrarse contemplado dentro de las actividades, al
realizar la formulacién del proyecto.

Las actividades experimentales y de investigacion planteadas para la ejecucion del proyecto
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN CONTAMINACION
ATMOSFERICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD EN EL VALLE DE ABURRA ANTIOQUIA
identificado con BPIN 2020000100410, contemplan como uno de los principales objetivos el
andlisis gravimétrico de muestras PM2.5, las cuales deberan pasar por proceso de estabilizacion
ambiental bajo condiciones controladas de temperatura y Humedad segun método de referencia
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EPA CFR 40 parte 50 Apéndice L y J y la norma Técnica Colombia NTC ISO/IEC 17025:2017 en
donde se establece que, para cada laboratorio ambiental acreditado, los equipos de apoyo a la
generacion de informacion confiable y cuantitativa deberan estar en un plan metrolégico que incluya
una frecuencia periddica e ininterrumpida de calibraciones con entidades externas.

2. Componente (bien o servicio) debe ser inherente a la actividad de ciencia, tecnologia y/o
innovacion, de tal manera que sin dicho componente la actividad no podria realizarse o
alcanzar los objetivos perseguidos.

Los andlisis de laboratorio solicitados bajo condiciones de temperatura y humedad relativa
controlada y de estricto cumplimento como parametro de calidad son necesarios para alcanzar el
objetivo de muestras de PM2.5 tomadas y analizadas. Las actividades mencionadas son parte de
los principales objetivos planteados en el proyecto.

Los procesos de calibracion deben realizarse en laboratorios certificados, debido a que la calidad
y confiabilidad de los resultados son esenciales para el cumplimiento de las actividades inherentes
al proyecto de ciencia, tecnologia e innovacién y sin datos confiables no seria posible alcanzar los
objetivos planteados en el mismo y se pondria en riesgo la acreditacion de laboratorio ante entes
de indole nacional.

3. Componente (bien o servicio) debe ser de caracter transitorio, de manera tal que por su
naturaleza coincida con la duracién de la actividad de ciencia, tecnologia y/o innovacion, y
no constituya un gasto recurrente de caracter permanente.

El proceso de calibracion de termohigrometros para el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en el proyecto, se llevara a cabo de caracter transitorio en los equipos propiedad del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid en el periodo de ejecucion del proyecto. El acondicionamiento
ambiental en las variables temperatura y humedad para todas las muestras permitira la obtencion
de datos confiables y resultados precisos exigidos para el desarrollo de productos de investigacién
bajo el enfoque de generaciéon de nuevo conocimiento y apropiacién social del conocimiento.

2. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS -
UNSPSC
TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC
Cleeifeae Segmento Familia Clase Producto
UNSPSC g
%;3%?83 81141504
Basados en 81140000 81141500 Reparacién o
(F) Servicios | S Tecnologias de Control de calibracion de
ngenieria, 2 .
o Fabricacion Calidad pruebas de
Investigacion y equino
Tecnologia quip
3. ESTUDIO DEL MERCADO

ESTUDIO DEL MERCADO:
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PRODUCTO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROMEDIO

Prestacion de Servicios de
Calibracién de dos termohigrometros
marcas CEM referencia DT-172y $511.700 $618.794 $1.063.860 $731.451
BRIXCO DT-172 en tres puntos de
temperatura y humedad relativa

TOTALES $511.700 $618.794 $1.063.860 $731.451

Una vez analizado el estudio de mercado y, teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado por
el proyecto DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN
CONTAMINACION ATMOSFERICA Y SUS EFECTOS EN LA SALUD EN EL VALLE DE ABURRA
ANTIOQUIA” con cédigo BPIN 2020000100410 es inferior al promedio obtenido, la prestacion del
servicio de calibracion se ajusta al proveedor 1.

4, ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES.

A. ACTIVIDADES

> Calibracién del termohigrémetro CEM y BRIXCO, Modelo DT-172 en tres puntos de
temperatura: 15°C, 20°C y 25°C y en tres puntos de humedad relativa: 25%, 35%, 45%

> La CMC del Laboratorio acreditado debe ser para la variable temperatura menor a 0.3 y
para la variable humedad relativa menor a 1.5%.

> Entrega de certificados de calibracién con determinacién de incertidumbre con
cumplimiento de los requisitos indicados en la norma NTC- ISO- IEC 17025:2017

> Entrega de Certificado vigente de laboratorio de calibracién donde se demuestre la

acreditaciéon por el ONAC para las variables temperatura y humedad relativa en termohigrémetro
en los rangos a calibrar

> Recogida y entrega en las instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,
ubicada en el Municipio de Bello Cra 58 # 27 B 125 Bloque B42 oficina 101.
> Elaborar reporte de informacion trazable que incluye resultados, calculo de la estimacion

de incertidumbre, célculo de errores y prueba de error de indicacion.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
e Un(;tiad Cantidad Valor Unitario Valor Unitario
Medida Solicitada (sin IVA) (Con IVA)
Prestacion de Servicios de
Calibraciéon de un
termohigrémetro marca CEM :
referencia DT-172 en tres Cantidad 2 $430.000 $511.700
puntos de temperatura y
humedad relativa
VALOR TOTAL (sin IVA) $ 430.000
IVA $81.700
5
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VALOR TOTAL (con IVA) | $511.700

C.

OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que seran esenciales

para el adecuado desarrollo y ejecucion del objeto contractual.

10.

11.

12.

13.

14.

5.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

» Pagar oportunamente el valor del contrato, en la forma pactada.
» Proporcionar las condiciones requeridas por EL CONTRATISTA para la ejecucion del
objeto contratado

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato,
de conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos y la
invitacion.

Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.

Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).

Contar con la infraestructura administrativa, operacion y logistica necesaria para el
cumplimiento del contrato.

Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la
seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecucién del contrato.

Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el
Contratista.

Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demas inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de
ejecutar en debida forma el contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del
contrato.

El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestion de la seguridad
y salud en el trabajo SG-SST.

Durante la ejecucién del contrato el contratista deberd verificar el cumplimiento de las
normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene
y seguridad industrial y los demas aspectos inherentes que han sido establecidos o
establezca la ley y los organismos de control.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecucion como en el desarrollo del
contrato.

Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la informacion que le sea suministrada
con motivo de la prestacion de sus servicios.

Las demas relacionadas con el objeto del contrato.

LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION,

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION
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Cumpliendo con los requerimientos y especificaciones solicitadas el presente contrato se llevara a
cabo por contratacién directa.

La presente contratacion se realizard de forma directa soportada en lo siguiente:

. Decreto Ley 591 de 1991, en su Articulo 2, numeral 1 “Investigacion cientifica y
desarrollo tecnoldgico, desarrollo de nuevos productos y procesos de creacién y apoyo a
centros cientificos y tecnolégicos y conformacién de redes de investigacion e informacion”
y literal @) que cita lo siguiente: “Adelantar proyectos de investigacion cientifica” del Articulo 2° del
Decreto 393 de 1991, contemplan lo que se entiende por actividad cientifica y tecnoldgica.

. Ley 1150 de 2007 en la letra e), numeral 4, del articulo 2 dispuso que los contratos para
la ejecucidon de actividades de cientifica, tecnologia e innovacion pueden celebrarse por la
modalidad de contratacion directa.

. Ley 1286 de 2009, en su capitulo V, “De las Disposiciones Varias del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion —SNCTI”, dispone que los contratos que tengan por objeto la
realizacion de actividades definidas como de ciencia, tecnologia e innovacion, se celebraran de
forma directa, a saber: “Articulo 33. Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto
la realizacién de actividades definidas como de ciencia, tecnologia e innovacion que celebren las
entidades estatales, continuaran rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En
consecuencia, tales contratos se celebraran directamente”.

. Decreto 1082 de 2015, en la Subseccion 4, contempla la contratacion directa, y
especificamente en el articulo 2,2,1,2,1,4,7, establece que la contratacién directa para el desarrollo
de actividades cientificas y tecnolégicas debe tener en cuenta la definicion contenida en el Decreto-
Ley 591 de 1991 y las demas normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Nota: Previo a la celebracién del contrato, se debera justificar dicha modalidad de seleccién a
través de resolucidon debidamente motivada, en atencion al articulo 2.2.1.2.1.4.1, del Decreto 1082
de 2015.
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Las condiciones Produccién del contrato con
g inicialmente estipuladas en I las normas aplicables al
) el Contrato sufren una 2 | momento de la suscripcion.
% ; modificacion sustancial, S Revisar los cambios o Actualizacion _
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Acuerdo Comercial Colombiano JIC contratacién superior al .
estaincluido valor del Acuerdo Comercial Proceso Qe CUII T [pOr eI_
Contratacion Acuerdo Comercial
CANADA NO NO NO NO
CHILE NO NO NO NO

(@)

lcontec

SCE206-1
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ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO
EL SALVADOR NO NO NO NO
GUATEMALA NO NO NO NO
HONDURAS NO NO NO NO
LIECHTENSTEIN NO NO NO NO
SUIZA NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
ESTADOS AELC NO NO NO NO
UNION EUROPEA NO NO NO NO

Nota 1: Para el diligenciamiento de este punto se recomienda acompafiamiento juridico.

Nota 2. Los procesos de Minima Cuantia no estan cobijados por los Acuerdos Comerciales.

8. ANEXOS:
[} Cotizaciones CORDOBA Firmado digitalmente
por CORDOBA
MAQUILON  maquiLon JoraE
ELIECER
/ JORGE Fecha: 2022.11.15
— . ELIECER 09:10:30 -05'00'
Robinson/Osorio Hernandez Jorge Eliecer Cérdoba Maquilén
Director de Investigacion y Posgrados  Vicerrector de Docencia e Investigacion (. cs
NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecto Miriam Gémez Marin 19/10/2022
Reviso Luz Angela Giraldo Acosta %17’\ 28/10/2022
9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre,

identificacién, cargo, dependencia:

PRIMER COMITE

Especificar si es Comité Interno de Contratacion
de Rectoria o Vicerrectoria

Comité Interno de Contratacién Vic. Docencia

Numero de acta y fecha de recomendacién
Comité Interno de Contratacion

Acta 42 del 10 de noviembre de 2022

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno
de Contratacion:

SEGUNDO COMITE (en

caso de ser necesario)

Especificar si es Comité Asesor de Contratacion
0 Comité Interno de Rectoria

Numero de acta y fecha de recomendacion
Comité Asesor de Contratacion o Comité Interno
de Rectoria

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor
de Contratacién o Comité Interno de Rectoria
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COLCMBIANG
VCABAYIE

POLITECHNICO

Fecha recibido en Adquisiciones:
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