Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO 5C
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE COTIZA: IMPLAMEQ SAS

NIT: 900.515.661-4

CORREO ELECTRÓNICO: auxbogota@implameq.com

TELEFONO: 3160104963

CONTRATO : 069-2022

ITEM	REFERENCIA	NOMBRE_PRODUCTO	VALOR INITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Q132201010	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X10 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201011	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X11 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201012	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X12 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201013	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X13 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201014	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X14 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201016	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X16 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201018	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X18 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201020	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X20 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132201022	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X22 AUTORROSCANTE	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132105010	TORNILLO CORTICAL 2.4X10MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105011	TORNILLO CORTICAL 2.4X11MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105012	TORNILLO CORTICAL 2.4X12MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105013	TORNILLO CORTICAL 2.4X13MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105014	TORNILLO CORTICAL 2.4X14MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105016	TORNILLO CORTICAL 2.4X16MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105018	TORNILLO CORTICAL 2.4X18MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105020	TORNILLO CORTICAL 2.4X20MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105022	TORNILLO CORTICAL 2.4X22MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105024	TORNILLO CORTICAL 2.4X24MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105026	TORNILLO CORTICAL 2.4X26MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105028	TORNILLO CORTICAL 2.4X28MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132105030	TORNILLO CORTICAL 2.4X30MM AUTORROSCAN	$ 22.542	0	$ 22.542
1	Q132311008	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X 8MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311010	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X10MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311012	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X12MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311014	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X14MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311016	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X16MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311018	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X18MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311020	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X20MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311022	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X22MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311024	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X24MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311026	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X26MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311028	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X28MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132311030	TORNILLO BLOQUEADO 2.4X30MM AUTORROSCAN	$ 125.234	0	$ 125.234
1	Q132202008	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X8MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202010	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X10MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202012	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X12MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202014	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X14MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188

1	Q132202016	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X16MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202018	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X18MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202020	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X20MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202022	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X22MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202024	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X24MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202026	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X26MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202028	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X28MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q132202030	TORNILLO BLOQUEADO 2.7X30MM AUTORROSCAN	$ 100.188	0	$ 100.188
1	Q122278003	PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 3H	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122278004	PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 4H	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122278005	PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 5H	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122278006	PLACA BLOQ RADIO DISTAL DORSAL EN T X 6H	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122275103	PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 3H IZQ	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122275104	PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 4H IZQ	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122275203	PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 3H DER	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122275204	PLACA BLQ RADIO DIS DORSAL EN L X 4H DER	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122276103	PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 3H IZQ	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122276104	PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 4H IZQ	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122276203	PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 3H DER	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122276204	PL BLQ RADIO DIS DOR EN L OBL X 4H DER	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122277103	PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 3H IZQ 2A	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122277104	PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 4H IZQ 2A	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122277203	PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 3H DER 2A	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122277204	PLACA BLQ RADIO DIS DOR EN L X 4H DER 2A	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122292005	PLACA BLOQ RADIO DIS DOR RECTA X 5H	$ 751.406	0	$ 751.406
1	Q122292006	PLACA BLOQ RADIO DIS DOR RECTA X 6H	$ 751.406	0	$ 751.406

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 06/04/2021

Nº DE ACTA: 1	FECHA: 3 DE OCTUBRE 2022
REUNIÓN: (Mesa de trabajo – modificaciones)	

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
Adriana Paola Puerta Florez	Contratación	Contratación
Christian Alejandro Torres Patiño	Contratación	Contratación
Liliana Vargas Wendeus	Supervisor Contrato	Dirección de Servicios Hospitalarios
Oscar Javier Manrique	Subgerente Corporativo	Subgerencia Corporativa
Diana Villiani	Asesora contratación	Asesora contratación
Andrea Hurtado	Instrumentador Quirúrgico	Central de Esterilización – Engativá
Leydi Mendoza	Instrumentador Quirúrgico	Central de Esterilización – Simón Bolívar
Martha Giovanna Quitian	Instrumentador Quirúrgico	Dirección Servicios Hospitalarios

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

1. Revisión proceso de inclusión anexos 5c a contratos vigentes

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES

Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
		SI_____	NO_____	
		SI_____	NO_____	
		SI_____	NO_____	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión proceso de inclusión Anexos 5c a contratos vigentes

En el marco de la garantía del cumplimiento de nuestra misión institucional de prestar servicios integrales y de calidad contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población en cada una de las unidades de atención, así como garantizar la seguridad en la atención, se realiza la presente mesa de trabajo con el fin de evaluar inclusión de los anexos 5C de los contratos relacionados a continuación:

PROVEEDOR	CONTRATO
SMITH & NEPHEW	070-2022
IMPLAMEQ SAS	069-2022
MEDIREX	017-2022
QUIRURGICOS LTDA	065-2022
LA INSTRUMENTADORA	031-2022
DISORTHO SAS	068-2022

Los contratos relacionados anteriormente corresponden a contratación directa resultante de desiertos del proceso de Invitación a Cotizar No. 004-2022 publicada el día 3 de febrero del presente año en la plataforma SECOP II, con objeto de *"contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la subred integrada de servicios de salud norte ESE"*..

Que una vez revisado el documento de los contratos y los anexos del mismo se identifica ausencia del anexo 5c, el cual debe contener cada una de las referencias que hacen parte integral de los sistemas contratados, lo anterior a fin de garantizar la disponibilidad total de cada una de las referencias que puedan requerirse para la atención de las diferentes patologías, evitando de esta manera incidentes y/o sucesos de seguridad del paciente en cada una de las etapas quirúrgicas.

Lo anterior no genera un aumento en la solicitud de los recursos dispuestos para tal fin, dado que las referencias en mención corresponden a los sistemas contratados inicialmente y que hace parte integral del sistema.

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Formalizar documentos de solicitud de modificación, incluyendo las referencias en los contratos relacionados con los sistemas contratados objeto de la presente mesa de trabajo.	Contratación	De acuerdo a cronograma contractual

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 3 DE 3
		FECHA: 06/04/2021

DECISIONES / CONCLUSIONES
Realizar modificación de inclusión de referencias de los sistemas de material de osteosíntesis contratados y relacionados en la presente acta.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES - Este campo deberá diligenciarse cuando el acta se realiza en físico.

NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Adriana Paola Pinto Hoyos		bienesyservicios10@subredsurorte.gov.co
Oscar Ramirez		subgerencia@
		dircontratacion@
	Alejandra Torres Patiño	bienesyservicios1@
[illegible]		dirhospitalizacion@subredsur.gov.co
Lady Mendoza		osteosintesissubiadnorte@gmail.com
Andrea Hurtado		procesamiento.enfermeria@gmail.com
Giovanna Gutiar.		esterilizacion@subredsurorte.gov.co