Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3977801
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/08/2022 5:59:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	705-2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE LA 2 ETAPA DEL ESTADIO MUNICIPAL HÉCTOR "EL ZIPA" GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA DENTRO DEL CONVENIO No 2210732 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO, EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 horas para terminar *(25/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	3/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2/10/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	2/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

COLOMBIA, Zipaquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022

COLOMBIA, Funza
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *S&S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCTORES* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2022 2:33:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO* ***Fecha de aprobación:*** *5/10/2022 3:51:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3977801_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3/10/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	3/10/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	45,00	Fecha de vigencia (desde)	3/10/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑% del valor de la oferta	5,00		
Fecha límite para entrega de garantías:	3/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	10/10/2022 4:06:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10074683	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	18.101.736.390,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	5/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9801547	Seriedad de la oferta	-	2.414.080.961,00 COP	-	9 días para terminar *(4/12/2022 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3977801

Proveedor CONSORCIO ESTADIO MUNICIPAL ZIPA 2022

Creado por Hissell Lorena Cadena Diaz

Agregado en 11/10/2022 5:25:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.16507194&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CONTRATO 705-2022.pdf	ANEXO CONTRATO 705-2022.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ZIPAQUIRA

Ubicación CO-CUN-25899 - Zipaquirá

País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca

Municipio Zipaquirá

Dirección ZIPAQUIRA

Código postal 250252

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

1 CO1.PCCNTR.3977801

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.090.852.852,00	24.122.315.188,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72103300	Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura	1,00	UN	20.090.852.852,00	24.122.315.188,00	20.090.852.852,00	24.122.315.188,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRATO 705-2022.pdf	ANEXO CONTRATO 705-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILSON LEONAR GAR(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 80541477	Guardar y notificar
Supervisor	EDGAR FERNANDO F(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 80540229	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	EDGAR FERNANDO FORERO TORRES	5/10/2022 3:51:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO
Ordenador del Gasto	WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO	5/10/2022 3:51:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.122.315.188
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	20.000.000.000
Total	24.122.315.188

Código BPIN: 2021258990020 — **Año de vigencia**: 2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022000754	CDP	No validado	24.151.659.826 COP	24.122.315.188 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 24.151.659.826 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 24.122.315.188 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022002978	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.122.315.188 COP	24.122.315.188 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 24.122.315.188 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 24.122.315.188 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -