Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4244008
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 4:46:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ALC 100-20-07-027/2022
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CRA 2 ENTRE CLL 11 Y CLL 12, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 22AS111B497 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL CONVENIO No. ALC-100-24-01-011/2022 SUSCRITO CON ASOCOMUNAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2022 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26 días para terminar *(21/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN

COLOMBIA, Jardín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERCOM SAS

COLOMBIA, Jardín
Número de documento 901037375

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERCOM COMERCILAIZADORA Y FERRETERIA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	40470062535

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA MANUELA RIOS GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2022 11:52:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Lyda Ines Garcia Vides* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2022 6:06:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4244008
Proveedor FERCOM COMERCILAIZADORA Y FERRETERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 3 No.10-10
Ubicación CO-ANT-05364 - Jardín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Jardín
Dirección CARRERA 3 No.10-10
Código postal 056050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 3 No.10-10	COLOMBIA > Antioquia > Jardín

1 CO1.PCCNTR.4244008

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	14.504.950,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30111601	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CRA 2 ENTRE CLL 11 Y CLL 12, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 22AS111B497 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y EL CONVENIO No. ALC-100-24-01-011/2022 SUSCRITO CON ASOCOMUNAL	1,00	UN		14.504.950,00	0,00	14.504.950,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	202211221805_221122_191849.pdf	202211221805_221122_191849.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR JAIME RENDC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70811360	Guardar y notificar
Supervisor	Jheferson Muñoz Grajal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1152460384	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Jheferson Muñoz Grajales	24/11/2022 6:06:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lyda Ines Garcia Vides
Ordenador del Gasto	HECTOR JAIME RENDON OSORIO	24/11/2022 6:06:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Lyda Ines Garcia Vides

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	14.504.950
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	14.504.950

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021053640059	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0000000656	CDP	No validado	14.504.950 COP	14.504.950 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 14.504.950 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 14.504.950 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.504.950 COP	14.504.950 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.504.950 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.504.950 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -