
1. PRELIMINARES

ITEM: 1.35. DESMONTE DE CUBIERTAS (TERMOACÚSTICA)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 66.439,00 20,00 3.321,95

Sub-Total $ 3.321,95

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

86.667,00 220,00% 190.667,40 20,00 9.533,37

Sub-Total $ 9.533,37

Total Costo Directo $ 12.855

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

VOLQUETA M3

Descripción

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SUMAPAZ

Fusagasuga



1. PRELIMINARES

ITEM: 1.32. DESMONTE APARATOS SANITARIOS

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

H 66.439,00 10,00 6.643,90

Sub-Total $ 6.643,90

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

86.667,00 220,00% 190.667,40 10,00 19.066,74

Sub-Total $ 19.066,74

Total Costo Directo $ 25.711

Material

Trabajador

AYUDANTE (2) AA

Descripción

SUMAPAZ

Fusagasuga

Descripción

VOLQUETA M3

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



7. CUBIERTAS

ITEM: 7.5. BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D= 4"

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 14.777,00 0,17 2.512,09

ML 20.754,00 1,10 22.829,40

UN 72.106,00 0,01 721,06

UN 52.199,00 0,01 521,99

Sub-Total $ 26.584,54

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

119.533,00 220,00% 262.972,60 18,00 14.609,59

Sub-Total $ 14.609,59

Total Costo Directo $ 41.194

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

LIMPIADOR PVC 1/4

Descripción

CODO  90 D 4" ALL

TUBO PVC D 4" ALL

SUMAPAZ

Fusagasuga

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



2. CUBIERTAS UNIDAD: M2

ITEM: APU 2.2

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $                777 777,00$                        

DD                2,00  $             1.568 3.136,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

3.913,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

M2 1,00 5,0%  $           92.834 97.476,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

97.476,00$                   

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $                650 650,00$                        

-$                               

-$                               

650,00$                        

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0,08 JRN 0% 209.853$          15.739,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

15.739,00$                   

117.778,00$              

-$                           

117.778,00$              

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

CUADRILLA M.O AA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

TEJA STADING SEAM (INCLUYE CLICKS Y 

TORNILLOS)

SUBTOTAL

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION TEJA STANDIG



2. CUBIERTAS UNIDAD: ML

ITEM: APU 2.3

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $             1.050 1.050,00$                      

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

1.050,00$                      

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

unidad 0,7 0,05 $ 136.803,3 100.875,00$                  

kg 2 0,1 $ 11.580 25.476,00$                    

ml 0,15 0,10 $ 35.000 5.775,00$                      

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

132.126,00$                  

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $                650 650,00$                          

-$                                 

-$                                 

650,00$                          

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0,15 JRN 0% 251.825$          37.774,00$                    

-$                                 

-$                                 

-$                                 

-$                                 

37.774,00$                    

171.600,00$             

-$                           

171.600,00$             TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

DESCUENTO DE

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA M.O DD

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

soldadura electrica lm. Galvanizada

Sikaflex (UNION Y SOSCO)

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

Lamina galvanizada calibre 22  1,20x2,40

SUBTOTAL

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=120



2. CUBIERTAS UNIDAD: M2

ITEM: APU 2.4

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $                824 824,00$                        

DD                4,00  $             1.568 6.272,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

7.096,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

ML 1,00 4% 371.671$           386.538,00$                 

UND 8,00 0% 160$                  1.280,00$                     

UND 1 4%  $         144.858 150.652,00$                 

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

538.470,00$                

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $                780 780,00$                        

-$                               

-$                               

780,00$                        

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0,43 JRN 0% 188.175$          81.654,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

81.654,00$                   

628.000,00$              

-$                           

628.000,00$              

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

CUADRILLA  CARPINTERIA METALICA TALL1:1 + PREST.

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

CELOSIA ALUMINIO .60 x 1.00 M.

TORNILLO GOLOSO      1" x 8

ESTRUCTURQA FIJACION

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

ANDAMIO

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CELOSIA MINIWAVE EN ALUZINC PERFORADO 

INCLUYE ESTRCUTRA DE FIJACIÓN METALICA



3. PISOS Y ENCHAPES UNIDAD: M2

ITEM: APU 3.1

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

DIA                1,00  $                450 450,00$                        

MES                1,00  $             1.400 1.400,00$                     

DIA                1,00  $                920 920,00$                        

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

2.770,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

M2 1,00 0% 5.184$               5.184,00$                     

GL 0,01 0% 445.000$           4.450,00$                     

GL 0,6 0%  $           39.960 23.976,00$                   

GL 0,12 0% 98.820$             11.858,00$                   

GL 0,18 0%  $         102.920 18.526,00$                   

GL 0,25 0% 129.920$           32.480,00$                   

ROLLO 0,30 0%  $             4.200 1.260,00$                     

-$                               

-$                               

97.734,00$                   

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

GL 1,00 0%  $                971 971,00$                        

-$                               

-$                               

971,00$                        

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1,00 M2 0% 12.920$            12.920,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

12.920,00$                   

114.395,00$              

-$                           

114.395,00$              TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

Cuadrilla especializada AA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

transporte terrestre misma ciudad

Resurfacer base de adhesion sintetico with sand

Capa 1 de recubrimiento sintetico, carga al 50%

Capa 2 de recubrimiento sintetico carga al 30%

Capa 3 de recubrimiento sintetico carga al 15%

Cinta de enmascarar en rollo

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Lavado de superfici con jabon especializado para retirar 

impurezas de la placa

Acrilic patch Binder

HERRAMIENTA MENOR

Aragan americano goma especial

carro de demarcacion americano

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RECUBRIMIENTO  SKATE MASTER

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION



3. PISOS Y ENCHAPES UNIDAD: M2

ITEM: APU 3.2

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $                 450 450,00$                         

dia                0,30  $            26.832 8.050,00$                     

dia                0,30  $            25.200 7.560,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

16.060,00$                   

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

m2 1,00 0% 377.200$           377.200,00$                 

m2 1,00 0% 68.800$             68.800,00$                   

m2 1,00 5%  $            89.800 94.290,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

540.290,00$                 

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $                 650 650,00$                         

-$                               

-$                               

650,00$                         

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1,00 M2 0% 64.200$            64.200,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

64.200,00$                   

621.200,00$             

-$                           

621.200,00$             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

MADERAMEN

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA ESPECIALIZADA INSTALADORES 

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

durmientes de sapan de 4 x 4 cm

Laca especial para pisos deportivos 

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

madera natural guáimaro de 8-10 cm ancho x 18 mm 

espesor

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

PULIDORA INDUSTRIAL DE MADERA 

BRILLADORA INDUSTRIAL DE MADERA 

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS



3. PISOS Y ENCHAPES UNIDAD: M2

ITEM: APU 3.3

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $                 450 450,00$                         

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

450,00$                         

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

GL 0,60 1% 40.901$             24.755,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

24.755,00$                   

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $                 650 650,00$                         

-$                               

-$                               

650,00$                         

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1,00 JRN 0% 2.920$              2.920,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

2.920,00$                     

28.775,00$               

-$                           

28.775,00$               

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

CUADRILLA ESPECIALIZADA AA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SPORT MASTER Acrilic resurfacer

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

IMPRIMACIÓN CON BASE RESURFACER



3. PISOS Y ENCHAPES UNIDAD: UND

ITEM: APU 3.4

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $                 759 759,00$                         

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

759,00$                         

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

UND 1,00 0% 65.830$             65.830,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

65.830,00$                   

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $                 650 650,00$                         

-$                               

-$                               

650,00$                         

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0,14 JRN 0% 209.853$          29.761,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

29.761,00$                   

97.000,00$               

-$                           

97.000,00$               

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

CUADRILLA M.O AA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SILLA ESCENARIOS DEPORTIVOS

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

SILLAS GRADERIAS



3. PISOS Y ENCHAPES UNIDAD: UND

ITEM: APU 3.5

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $              2.400 2.400,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

2.400,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

M2 1,00 0% 367.142$           367.142,00$                 

gln 0,02 5% 698.200$           14.662,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

381.804,00$                 

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $                 650 650,00$                         

-$                               

-$                               

650,00$                         

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0,06 JRN 0% 209.853$          12.591,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

12.591,00$                   

397.445,00$             

-$                           

397.445,76$             

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PISO MODULAR EN POLIPROPILENO 100% 

RECICLABLE ISO 9001:2015, RESISTENCIA CONTRA 

IMPACTO, ANTIFUEGO, 15 AÑOS DE GARANTIA.

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA M.O AA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

resina de demarcación lineas especial para sistema 

modular 

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

PISO MODULAR EN POLIPROPILENO 100% 

RECICLABLE ISO 9001:2015, RESISTENCIA CONTRA 

IMPACTO, ANTIFUEGO, 15 AÑOS DE GARANTIA. 

Sistema modular deportivo en polipropileno de alto 

impacto, tejido en rejilla, tabletas de 25 cm x 25 cms x 

12.5 mm. 

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS



0,00 % $ 513,12

0,00 % $ 3.728,16

0,00 % $ 5141,72

Detalles

Descripción Técnica

Componentes Equipo Hidrolavadora 2600 psi Gasolina UND 0,0800 0,0800 $ 6.414,00

Material Acido muriatico (Clorhidrico) ** GLN 0,1800 0,1800 $ 20.712,00

Sub-análisis Jornal Cuadrilla (MdeO)  Ayud+Ofic ObraBlanca ** JRN 0,0297 0,0297 $ 173.124,14

11435 Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) M2 Grupo URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES Valor Unitario $ 9,383,00



18. PINTURAS

ITEM: 18.9. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 45.016,00 0,03 1.350,48

GLN 90.171,00 0,04 3.606,84

UN 1.505,00 1,05 1.580,25

Sub-Total $ 6.537,57

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

124.967,00 220,00% 274.927,40 26,00 10.574,13

Sub-Total $ 10.574,13

Total Costo Directo $ 17.112

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SUMAPAZ

Fusagasuga

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA CC

LIJA DE AGUA 150 SUPER

Descripción

DISOLVENTE THINNER

ESMALTE SINTÉTICO



18. PINTURAS

ITEM: 18.6. COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 22.851,00 3,00 68.553,00

Sub-Total $ 68.553,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

124.967,00 220,00% 274.927,40 40,00 6.873,19

Sub-Total $ 6.873,19

Total Costo Directo $ 75.426

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SUMAPAZ

Fusagasuga

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA CC

Descripción

ESGRAFIADO GRANIPLAST



10. CARPINTERÍA METÁLICA

ITEM: 10.7. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 55.397,00 0,05 2.769,85

UN 96.192,00 1,55 149.097,60

KG 21.438,00 0,97 20.794,86

Sub-Total $ 172.662,31

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

130.400,00 220,00% 286.880,00 3,80 75.494,74

Sub-Total $ 75.494,74

Total Costo Directo $ 248.157

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN

SUMAPAZ

Fusagasuga

Descripción

Material

Trabajador

MANO DE OBRA DD

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Descripción

ANTICORROSIVO

LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0 x 2.0



0,00 % $ 807,65

0,00 % $ 3.281,61

0,00 % $ 1.695,50

--- $ 2.107,40

0,00 % $ 62,04

0,00 % $ 371,30

5,00 % $ 13.367,34

2,00 % $ 508,23

0,00 % $ 40.949,28

0,00 % $ 1.235,92

--- $ 12.688,39

Equipo RUEDAS PARA ANDAMIO TUBULAR (Juego x 4) DD 0,1880 0,1880 $ 1.975,00

Material PINTURA POLIURETANO COLOR GLN 0,0600 0,0630 $ 212.180,00

Material THINNER EXTRAFINO GLN 0,0230 0,0235 $ 21.627,00

Sub-análisis CUADRILLA  PINTURA 1:2 +PREST. ** JRN 0,1720 0,1720 $ 238.077,21

Sub-análisis Dia de Trasiego con 2 ayudantes** DD 0,0100 0,0100 $ 123.591,97

Subcontrato Subcontrato % 1,0000 1,0000 $ 12.688,39

Detalles de 8 a 10 gal por metro cuadrado

Descripción Técnica EQUIPOAndamio             6 seccPlanchones        2 UnidRuedas              2 Jgs. (4 unid./Jg)

Componentes Equipo ANDAMIO TUBULAR (SECC:1.5X1.5M.) DD 0,5640 0,5640 $ 1.432,00

Equipo ARNES+LINEA+ESLINGA DD 0,3560 0,3560 $ 9.218,00

Equipo COMPRESOR DE AIRE 1HP + pistola para pintura DD 0,0500 0,0500 $ 33.910,00

Equipo HERRAMIENTA MENOR  % % 1,0000 1,0000 $ 2.107,40

Equipo PLANCHON a=0.20M,e=4CM,L=3M ALQUILER DD 0,1880 0,1880 $ 330,00

15491 Pintura de grafitis sobre muros 3 manos M2 Grupo 07 Acabados Valor Unitario $ 77.073,00



5. DOTACIONES DEPORTIVAS UNIDAD: UND

ITEM: APU 5.2

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

%                1,00  $                 759 759,00$                         

HR              20,00  $            14.900 298.000,00$                 

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

298.759,00$                 

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

UND 11,00 0% 275.000$           3.025.000,00$              

UND 5,00 0% 64.800$             324.000,00$                 

UND 4,00 0%  $            25.800 103.200,00$                 

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

3.452.200,00$              

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

VJ 1,00 0%  $          244.132 244.132,00$                 

-$                               

-$                               

244.132,00$                 

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

3,00 JRN 0% 209.853$          629.559,00$                 

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

629.559,00$                 

4.624.650,00$          

-$                           

4.624.650,00$          

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PUERTA CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUYE

PERFIL TUBULAR 3" ALTURA 2.50 M, CON

SEPARACIÓN ENTRE TUBOS DE 19 CM,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

CUADRILLA M.O AA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Transporte

Tubo cuadrado de 1"

Bisagra

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Tubo metalico en agua negra calibre 16 de 3"

DESCRIPCION

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE SOLDADURA 

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS



17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.629,73 1,00 2.629,73

Sub-Total $ 2.629,73

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 293.543,00 1,00 293.543,00

KG 2.583,00 0,50 1.291,50

Sub-Total $ 294.834,50

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

119.533,00 220,00% 262.972,60 5,00 52.594,52

Sub-Total $ 52.594,52

Total Costo Directo $ 350.059

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERÍA

CEMENTO BLANCO

SUMAPAZ

Fusagasuga

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



17. APARATOS SANITARIOS

ITEM: 17.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)

PROVINCIA: ESPECIFICACIÓN: 

MUNICIPIO: UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento Valor-Unit.

GL 2.629,73 1,00 2.629,73

Sub-Total $ 2.629,73

II. MATERIALES EN OBRA

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UN 282.103,00 1,00 282.103,00

Sub-Total $ 282.103,00

III. TRANSPORTES

Vol-peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total $ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

119.533,00 220,00% 262.972,60 5,00 52.594,52

Sub-Total $ 52.594,52

Total Costo Directo $ 337.327

Material

Trabajador

MANO DE OBRA BB

Descripción

ORINAL INFANTIL  INCLUYE GRIFERÍA

SUMAPAZ

Fusagasuga

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN



7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD: ML

ITEM: APU 7.1

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

DIA                0,24 $ 11.688 2.806,00$                     

Dia                4,00 $ 1.568 6.272,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

9.078,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

ml 1 1,25 $ 4.999 6.249,00$                     

UNIDAD 1 1 $ 904 904,00$                         

UNIDAD 1 1 $ 866 866,00$                         

UNIDAD 1 1 $ 1.800 1.800,00$                     

ml 1 1,25 $ 4.410 5.513,00$                     

gl 1 1 $ 5.000 5.000,00$                     

UNIDAD 1 1 $ 3.632 3.632,00$                     

UNIDAD 1 0,025 $ 75.092 1.877,00$                     

UNIDAD 1 0,025 $ 35.900 898,00$                         

26.739,00$                   

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

-$                               

-$                               

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1,75 JRN 0 $ 20.442 35.774,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

35.774,00$                   

71.591,00$               

-$                           

71.591,00$               

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

CUADRILLA ELECTRICA OFICIAL + AYUDANTE

Soldadura pvc liquida galon de 1/4

limpiador

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

Caja 4x4 conduit

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

tuberia pvc 1" 

union pvc conduit 1"

terminal pvc 1"

curva pvc 1" 

cable cobre N°10

elementos de fijacion

DESCRIPCION

Herramienta Menor 

Andamio

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalacion tendido electrico sistema

principal de iluminacion cable cobre aislado N°10

en tuberia pvc para exteriores de 1" (incluye

anclajes, fijaciones, caja de paso, marcacion según

normativa)



7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD: ML

ITEM: APU 7.2

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

DIA                0,19 $ 11.688 2.205,00$                     

Dia                4,00 $ 1.568 6.272,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

8.477,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

ml 1 1,25 $ 3.607 4.509,00$                     

UNIDAD 1 1 $ 400 400,00$                         

UNIDAD 1 1 $ 461 461,00$                         

UNIDAD 1 1 $ 1.100 1.100,00$                     

ml 1 1,25 $ 3.049 3.811,00$                     

gl 1 1 $ 5.000 5.000,00$                     

UNIDAD 1 1 $ 3.632 3.632,00$                     

UNIDAD 1 0,025 $ 75.092 1.877,00$                     

UNIDAD 1 0,025 $ 35.900 898,00$                         

21.688,00$                   

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

-$                               

-$                               

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1,75 JRN 0 $ 20.442 35.774,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

35.774,00$                   

65.939,00$               

-$                           

65.939,00$               

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

CUADRILLA ELECTRICA OFICIAL + AYUDANTE

Soldadura pvc liquida galon de 1/4

limpiador

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

Caja 4x4 conduit

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

tuberia pvc 1" 

union pvc conduit 1"

terminal pvc 1"

curva pvc 1" 

cable cobre N°12

elementos de fijacion

DESCRIPCION

Herramienta Menor 

Andamio

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalacion tendido electrico sistema

principal de iluminacion cable cobre aislado N°12

en tuberia pvc para exteriores de 3/4" (incluye

anclajes, fijaciones, caja de paso, marcacion según

normativa)



7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD: UND

ITEM: APU 7.3

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

DIA                0,76 $ 11.688 8.927,00$                     

Dia                4,00 $ 1.568 6.272,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

15.199,00$                   

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

UNIDAD 1 1 $ 124.236 124.236,00$                 

gl 1 1 $ 5.000 5.000,00$                     

129.236,00$                 

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

-$                               

-$                               

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

1,5 JRN 0 $ 20.442 30.663,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

30.663,00$                   

175.098,00$             

-$                           

175.098,00$             

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

CUADRILLA ELECTRICA OFICIAL + AYUDANTE

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

caja metalica 

elementos de fijacion

DESCRIPCION

Herramienta Menor 

Andamio

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalacion caja metalica de

derivacion y conexión



7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD: UND

ITEM: APU 7.4

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

DIA                0,80 $ 11.688 9.350,00$                     

Dia                4,00 $ 1.568 6.272,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

15.622,00$                   

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

unidad 1 1 $ 1.032.356 1.032.356,00$              

gl 1 1 $ 5.000 5.000,00$                     

ml 2 1 $ 2.800 5.600,00$                     

UNIDAD 1 1 $ 5.598 5.598,00$                     

ml 1 1 $ 9.251 9.251,00$                     

1.057.805,00$              

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

-$                               

-$                               

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

3,5 JRN 0 $ 20.442 71.547,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

71.547,00$                   

1.144.974,00$          

-$                           

1.144.974,00$          

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

CUADRILLA ELECTRICA OFICIAL + AYUDANTE

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

Reflector 200W

Elementos de fijacion

Cable encauchetado de cobre 3*14

Clavija polo a tierra

Tubo IMC 3/4"

DESCRIPCION

Herramienta Menor 

Andamio

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalacion de luminarias LED incluye

kit de anclajes de luminaria (interior y exterior)



7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD: ML

ITEM: APU 7.5

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

DIA                0,41 $ 9.538 3.890,00$                     

Dia                2,00 $ 1.568 3.136,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

7.026,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

-$                               

-$                               

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

0,25 JRN 0 $ 20.442 5.111,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

5.111,00$                     

12.137,00$               

-$                           

12.137,00$               

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

M.O AA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Herramienta Menor 

Andamio

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Desmonte sistema de iluminación



7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD: UND

ITEM: APU 7.6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
HR/DD/MES CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

DIA                0,30 $ 9.538 2.861,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

2.861,00$                     

2-MATERIALES
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

UND 1 $ 1.104.255 1.104.255,00$              

1.104.255,00$              

3-TRANSPORTE
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                               

-$                               

-$                               

4-MANO DE OBRA
CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
RENDIM. UNIDAD DESPERDICIO  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

2 JRN 0 $ 20.442 40.884,00$                   

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

40.884,00$                   

1.148.000,00$          

-$                           

1.148.000,00$          

TOTAL COSTO DIRECTO

DESCUENTO DE

TOTAL COSTO DIRECTO CON DESCUENTO

SUBTOTAL

M.O AA

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL

SUBTOTAL

TIPO INSUMO

DESCRIPCION

BOLARDO METALICO SOLAR

DESCRIPCION

Herramienta Menor 

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Suministro e instalación de iluminación solar

poste independiente autosuficiente,

antivandalico.  


