Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4253141
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	36 minutos de tiempo transcurrido *(25/11/2022 11:23:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4253141
Objeto del contrato	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 4 AA DE 5 TON. 60.000 BTU EN EL SALÓN DE EVENTOS, ADEMÁS DE LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y DEL LUGAR DONDE SE GUARDARÁN LOS MATERIALES DE ASEO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(25/11/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(5/12/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA ESTADIO

COLOMBIA, Soledad

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SHERMATERIALES SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901087736

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA Y FERRETERIA SHERMATERIALES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KELLY SULEIDY VASQUEZ PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 11:55:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *VERA PETRONA LOBO HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 11:59:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4253141_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4253141
Proveedor CONSTRUCTORA Y FERRETERIA SHERMATERIALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. cdisponibilidad.pdf	1. cdisponibilidad.pdf	Descargar Detalle
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS y ANALISIS DEL SECTORR.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS y ANALISIS DEL SECTORR.pdf	Descargar Detalle
☐	2. ActaEvaluacion.pdf	2. ActaEvaluacion.pdf	Descargar Detalle
☐	3. Actcalnicio.pdf	3. Actcalnicio.pdf	Descargar Detalle
☐	3. OrdenServicio.pdf	3. OrdenServicio.pdf	Descargar Detalle
☐	3. rpresupuestal.pdf	3. rpresupuestal.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 67 # 14D - 09
Ubicación CO-ATL-08758 - Soledad
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Soledad
Dirección CL 67 # 14D - 09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 67 # 14D 09	COLOMBIA > Atlántico > Soledad

1 CO1.PCCNTR.4253141

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.196.800,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30191800	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 4 AA DE 5 TON. 60.000 BTU EN EL SALÓN DE EVENTOS, ADEMÁS DE LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS PEDAGÓGICOS Y DEL LUGAR DONDE SE GUARDARÁN LOS MATERIALES DE ASEO	1,00	UN	6.196.800,00	6.196.800,00	6.196.800,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días para terminar *(5/12/2022 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. cdisponibilidad.pdf	1. cdisponibilidad.pdf	(detalle)
1. ESTUDIOS PREVIOS y ANALISIS DEL SECTORR.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS y ANALISIS DEL SECTORR.pdf	(detalle)
2. ActaEvaluacion.pdf	2. ActaEvaluacion.pdf	(detalle)
3. Actcalnicio.pdf	3. Actcalnicio.pdf	(detalle)
3. OrdenServicio.pdf	3. OrdenServicio.pdf	(detalle)
3. rpresupuestal.pdf	3. rpresupuestal.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	VERA PETRONA LOBO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22427651	Guardar y notificar
Supervisor	VERA PETRONA LOBO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22427651	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	VERA PETRONA LOBO HERNANDEZ	25/11/2022 11:59:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VERA PETRONA LOBO HERNANDEZ
Ordenador del Gasto	VERA PETRONA LOBO HERNANDEZ	25/11/2022 11:59:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	VERA PETRONA LOBO HERNANDEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	6.196.800
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.196.800

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ IEVE-MC-0010-2022	CDP	No validado	6.196.800 COP	6.196.800 COP	25-11-2022	Editar

Saldo de CDP	6.196.800 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	6.196.800 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	IEVE-MC-0010-2022	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.196.800 COP	6.196.800 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	6.196.800 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	6.196.800 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-