Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4251421
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	19 horas de tiempo transcurrido *(24/11/2022 6:06:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1391-2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO CON SUS CORRESPONDIENTES DIVISIONES Y SILLAS ERGONÓMICAS PARA LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7719
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(24/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PERSONERIA DE BOGOTA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MADERTEC LTDA

Número de documento 800096177

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MADERTEC LTDA	BBVA	Ahorros	094529088

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANILO PAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 10:48:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID RICARDO SANCHEZ LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 1:19:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(24/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(24/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(24/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(24/11/2022 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 hora para terminar *(25/11/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10368729	Seriedad de la oferta	-	6.256.794,90 COP	-	9/02/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4251421
Proveedor MADERTEC LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 21 - 24
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 21 - 24
Código postal 110311

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4251421
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
58.164.869,00	51.380.456,31

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56101700	Superficies en lamina de 30mm enchapado en lámina de alta presión F8 color Hard Rock Maple y canto rígido (Thermo fundido resistente a impactos) y balance inferior lamina blanca económica F6 . Medidas 1,50x0,60 (Incluye orificios pasa cables de 2)	22,00	UN	282.617,00	242.827,53	6.217.574,00	5.342.205,66
2	56101700	Superficies en lamina de 30mm enchapado en lámina de alta presión F8 color Hard Rock Maple y canto rígido (Thermo fundido resistente a impactos) y balance inferior lamina blanca económica F6 . Medidas 0,90x0,60	22,00	UN	190.718,00	164.332,12	4.195.796,00	3.615.306,64
3	56101700	Módulo de servicio o cajonera metálica elaborado en lamina cold rolled calibre 18(Estructura) y vistos en lamina calibre 20. Se compone de 2 cajones sencillos superiores y 1 cajón archivo inferior para carpetas colgantes. Correderas full extensión para cada una de las gavetas, 4 niveladores antideslizantes, bloqueo de gavetas con cerradura de seguridad. Frentes de gavetas sin manija. Acabado pintura electrostática color blanco. Medidas 0,38 frente, 0,49 fondo y 0,70 alt.	22,00	UN	340.785,00	301.652,03	7.497.270,00	6.636.344,66
4	56101700	Pedestal metálico rectangular completo elaborado en lamina cold rolled calibre 16-18.Acabado pintura electrostática color blanco. Cada pedestal tiene 2 niveladores antideslizantes	44,00	UN	158.793,00	140.237,60	6.986.892,00	6.170.454,40
5	56101700	Herrajes para sistema conforma con forma de enganche de Mensulas a panel, Esquineros, Herrajes a pared y Platinas de nivelacion	88,00	UN	21.604,00	18.823,84	1.901.152,00	1.656.497,92
6	56101700	Panel de 7 a 8 cm de espesor. Alt 1,26 Mts x 0,75 Mts Long Material: Estructura cold rolled con sistema de cremallera continua de acero, lamina calibre 16. ACABADO:En tableros o baldosas intercambiables en diferentes acabados en este caso vidrio crudo de 5mm con pelicula White matte, tablero de supercord de 12mm enchapado en formica Verde Neón y baldosa en lamina metalica lisa coll rolled acabado pintura electróstica blanco.	44,00	UN	501.367,00	448.007,39	22.060.148,00	19.712.325,16
7	56101700	Silla Giratoria ergonómica con Brazos ajustables en altura removibles, Espaldar alto tapizado asiento y espaldar con tela tipo malla, mecanismo 2 palancas y 1 perilla para graduación de altura de espaldar, base nylon 5 aspas y rodachinas en Goma.	22,00	UN	423.000,00	374.876,77	9.306.000,00	8.247.288,94
12	56101700	AJUSTE POR TEMA DE DECIMALES PARA QUE CONCUERDE CON EL ESTUDIO DE MERCADO ANEXO AL PRESENTE PROCESO DENTRO DE SUS DOCUMENTOS	1,00	UN	37,00	32,93	37,00	32,93

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA SASI014 (1).pdf	MINUTA SASI014 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID RICARDO SANC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1026265395	Guardar y notificar
Supervisor	WILLIAM FUENTES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79485264	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	51.380.456,31
Total	51.380.456,31

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	836	CDP	No validado			00-00-00-000-000001	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -