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1. NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

La Constitucion Politica de Colombia de 1991, consagra en su articulo 52 el deporte, la recreacion
y el aprovechamiento del tiempo libre como un derecho al que pueden acceder todas las personas,
el cual a su vez va encaminado a promover la salud y la formacién de la ciudadania, clave en la
construccion de la convivencia y relaciones sociales, motivo por el cual el deporte, la recreacién y
la actividad fisica se constituyen en un gasto plblico de orden social.

Consecuentemente, la Ley 181 de 1995, que desarrolla dicha norma constitucional, dicta las
disposiciones para el fomento del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la
educacion fisica, y crea el Sistema Nacional del Deporte, estableciendo en los entes deportivos
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este
proposito.

Déandole cumplimiento a la anterior Ley, se crea El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION
-INDER~, establecimiento publico del orden distrital que hace parte integral del Sistema Nacional
del Deporte, que surge mediante el Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993,
Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 181 de 2002, dotado de personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio independiente, es el ente responsable de ejecutar los programas para
el fomento del deporte, la recreacion y la actividad fisica.

Tambien, es importante mencionar que el Plan de Desarrollo “Medellin Futuro 2020-2023, en ia
Linea Estratégica 3. “MEDELLIN ME CUIDA", en el componente 3.1. “Comunidades, cuerpos y
mentes saludables”, en el programa 3.3.1.6, “Medellin vive el deporte, la recreacién y la actividad
fisica se encuentra el proyecto de inversion “Administracidn del sistema municipal del deporte, la
recreacion y la actividad fisica”, a través del cual se busca mejorar y fortalecer los diferentes
procesos que permitan el cumplimiento del objeto misional.

Acorde al proyecto sefialado anteriormente, la Institucién dentro de su estructura organizacional,
cuenta con el Area de Tecnologia — TI, adscrita a la Subdireccién Administrativa y Financiera,
responsable de liderar la transformacion digital del INDER Medellin a través de la habilitacién de
capacidades tecnoldgicas que permitan el cumplimiento normativo y de los objetivos estratégicos,
siendo entonces una dependencia transversal y de apoyo en lo que respeta a tecnologias de la
informacion y comunicacion.

En este sentido, la Institucion tiene el reto de hacer uso y aprovechamiento de las Tecnologias de
la informacién para llegar a soportar la mayor cantidad de actividades operativas del INDER de
manera clara, sencilia y oportuna de tal forma que la informacion que se obtenga, sea (til para las
personas a quienes se les entrega. Por esta razon, la informacion que se trabaja por medio de
software (conjunto de los componentes légicos necesarios que hace posible la realizacion de tareas
especificas) deba ser considerada como un recurso valioso.

Por otro lado, se encuentra la Subdireccion de Escenarios Deportivos y Recreativos, cuya funcion
misional, es la de ejecutar actividades de construccién, adecuacién y mantenimiento de escenarios
publicos para la practica de deporte, recreacidn y actividad fisica, mediante una gestion
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administrativa transparente, eficiente y eficaz, que permita la optimizacion de los recursos
disponibles.

4qeW56Con fundamento en lo anterior, se adelantd un diagndstico preliminar sobre la herramienta
que®*+-*/-actualmente utiliza la Subdireccién de Escenarios Deportivos y Recreativos para la
elaboracién de presupuestos de obra, En consecuencia, se puede establecer que el Instituto tiene las
siguientes necesidades:

El Equipo Técnico de Infraestructura adscrito a la Subdireccién de Escenarios Deportivos y
Recreativos, como parte de sus funciones, debe realizar la estimacion de costos (presupuesto
de obra), identificando dimensiones, materiales, mano de obra, equipo, transportes y sServicios,
estos hacen parte de los costos directos de la obra, asi como los costos indirectos. Precisando
que entre mas detallado esté el presupuesto, en cuanto a cantidades y costos reales de las
diferentes actividades que componen la obra, menor incertidumbre va a generar este.

A su vez y como parte de dicha actividad de presupuesto, se debe realizar el analisis de precios
unitarios (APUs), que corresponde a la desagregacion de los costos de cada uno de los items
previstos para el desarrollo de las actividades de obra (costos directos} y que integran el grueso
de los presupuestos, insumo fundamental para sacar conclusiones y establecer su precio previo
a la construccidn y demostrar lé6gicamente su valor monetario.

Para elaborar estos presupuestos, la Subdireccion de Escenarios Deportivos y Recreativos
maneja una base de datos que ha sido consolidada a partir de los proyectos que se han
disefiado y que contiene los insumos y materiales de construccién con sus respectivas
especificaciones técnicas y las actividades con el andlisis de precios unitarios. Sin embargo,
esta base de datos esta consolidada en Microsoft Excel en la cual se realizan los presupuestos
de obra con la informacién contenida en dicho archivo, debido a esto se ocasiona la
imposibilidad de integrar con los sistemas y herramientas tecnoldgicas del Instituto y se generan
inconvenientes con la actualizacion de precios al no poderse actualizar de forma automatica y
segura, teniendo en cuenta que, Excel no es una herramienta especializada para realizar

presupuestos de obra, se requiere por parte de la entidad un aplicativo confiable que permita
condensar la informacion.

Por ofro lado, al utilizar esta base de datos en Excel, genera las siguientes limitaciones y
debilidades:

- Solo un técnico se encarga de la administracién y actualizacién constante del archivo, en la
medida que se generan nuevos APU o cambia el valor de los insumos, |o cual genera
demoras en los procesos de elaboracion de presupuestos.

- La informacion se encuentra almacenada de manera local en un computador, en caso de
un dafio en el mismo, podria ocasionar perdida de dicha informacion.

- Los presupuestos de obra requieren describirse en detalle, para lo cual, el técnico que lo
haga, determina a su consideracion dichas categorias o criterios, lo cual es poco eficiente y
puede llegar a generar errores en los términos utilizados. ,

- Las férmulas necesarias para efectuar los cdlculos del presupuesto de obra se introducen
manualmente, ocasionando posibles errores humanos. '
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Todo lo anterior produce demoras, reprocesos y grandes riesgos de cometer errores humanos al
realizar los presupuestos de obra, interventoria, estudios y disefios que se manejan en la
actualidad.

Adicionalmente el INDER como ente descentralizado del Distrito Especial de la Alcaldia de Medellin
y en concordancia con el marco normativo del Principio de Coordinacion requiere atender la
Resolucion $88201850070666 del 03 de octubre de 2018, emitida por ia Secretaria de Suministros
y Servicios: : ' '

“Por medio de la cual se crea la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar
el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra publica.”

Lo anterior, teniendo en cuenta que el INDER hace parte de la mesa de trabajo como invitado, por
lo cual se hace necesario atender especificamente el articulo 4 de dicha resolucidn a través de la
cual se resuelve:

“(..-)(2). Los integrantes de la Secretaria de Infraestructura Fisica aportarén el
conocimiento técnico y la experiencia en el presupuestario y descripcion de cada una de
las actividades de los proyectos de infraestructura, apoyando con la definicion de
lineamiento de acuerdo a las discusiones y anélisis realizado en la mesa de trabajo; asi
mismo, seran los encargados de alimentar el software de presupuesto la informacion
consolidada para mantener actualizada la base de datos con los parémetros y/o
lineamientos definidos en la mesa de trabajo.”

En razén a todo lo anterior y con el fin de optimizar el tiempo que se invierte en la elaboracién de
los presupuestos de obra a partir de los Andlisis de Precios Unitarios (APUs) se hace necesario
implementar un software de presupuesto de obra, que cuente minimamente con lo siguiente:

- Modulo Especializado que permita realizar presupuestos de obra en el cual se pueda
trabajar una base de datos especializada y de esta forma se pueda garantizar la
confiabilidad de los datos para la toma de decisiones. :

- Contar con precios de referencia actualizados para el Instituto de Deportes y Recreacién de
Medellin ~ INDER -

- Laherramienta debe de permitir trabajar off-line debido a las visitas en territorio que realizan
los arquitectos e ingenieros de la Subdireccién de escenarios Deportivos y Recreativos.

- Debe de garantizar los derechos de uso del software.

- Acorde a lo anterior, se debe iniciar un proceso de contratacion de minima cuantia para
proveer la ADQUISICION DE UNA (1) LICENCIA DE OBRA PARA LA SUBDIRECION DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INDER MEDELLIN

PLAN DE ACCION: El objeto de este contrato aporta en el desarrollo y cumplimiento del plan de accion
del proyecto 200317 “Administracién del sistema municipal del deporte, la recreacién y la actividad
fisica”
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO.

ADQUISICION DE UNA (1) LICENCIA DE OBRA PARA LA SUBDIRECION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA DEL INDER MEDELLIN.

ALCANCE: El software entregado debera permitir realizar todas las actividades descritas en los
requerimientos técnicos relacionados con el presupuesto y programacion de obra.

2.1 Codigo UNSPSC:

81112500

81112501

de Licencias del
software del computador

81000000

81110000

La presente contratacién se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad,
dentro de la siguiente linea 81112501.

3. FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Modalidad de selecciéon del contratista: El presente proceso de seleccion estara sometido a la
legislacién y jurisdiccion colombiana y se rigen por la Ley 80 de 1993, Articulo 94 de la Ley 1474 de
2011 y asi como los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 y las demas normas que las complementen, modifiquen o
reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de
seleccion.

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la
menor cuantia, es claro para el INDER, que el presente proceso de seleccion se enmarca en las
estipulaciones contenidas en la L.ey 80 de 1993; el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece
las modalidades de seleccion y la procedencia de cada una de ellas, por lo que resulta aplicable el
procedimiento dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los articuios 2.2.1.2.1.5.1. y
2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, ¢l cual regula el procedimiento para la modalidad de MiNIMA
CUANTIA.

De acuerdo a la Resolucién No. 0004 de 2022, que trata sobre las cuantias para la contratacion en la
vigencia 2022. El presente proceso de contratacion se ajusta en atencién al objeto a contratar y al valor
del presupuesto oficial.

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO. Las principales actividades por ejecutar consisten entre
otras en:

PAGINA: 4 DE 12




ﬁ'_de!’ Esrumcs PREVIOS MINIMA Gﬂmﬁﬁ [oopieo: aco.ues

4.1. REQUERIMIENTOS TECNICOS:

1. La suscripcidn sera por UNA (1) Licencia

2. La suscripcion a la licencia debera ser por dos (2) afios.

3. Lalicencia debera contar con minimo el médulo de presupuesto y programacion de obra.

4. Permitir la elaboracién de un listado de todos los grupos de insumos de construccién necesarios
{(Arena, ladrillo, cemento, entre otros) con especificaciones técnicas dentro de la base de datos
organizada por capitulos y subcapitulos elaborados Segun la terminologia comin de la
construccion en la ciudad de Medellin (Mamposteria, estructura, cubiertas, vias, entre otros),
que puedan utilizarse como plantilla de referencia para |a elaboracion de todos los presupuestos
de construccidn.

5. Permitir la visualizacién de las fichas de especificaciones técnicas de todos los insumos del
listado.

6. Permitir la visualizacion de las especificaciones técnicas de todas las actividades y AP.U.
generados.

7. Contar con precios de referencia actualizados para el Instituto de deportes y recreacién de
Medellin — INDER.

8. Incluir la lista de porcentajes de desperdicio de materiales dentro de cada actividad.

9. Permitir el analisis del rendimiento de los insumos del tipo equipo y mano de obra, considerando
las unidades ejecutoras y ligando automaticamente su ejecucion al programa de obra.

10. Permitir el manejo del componente de mano de obra, dentro de los A.P.U, de manera separada
0 por cuadrillas segun decida el profesional que adelante el presupuesto en el instituto.

11. Permitir variacion de precios individuales o masivos en los APU por causa de transportes de
materiales, bien sea agregados pétreos o de otra indole.

12. Especificar la correspondiente unidad de medida de cada insumo (Si es metro lineal, metro
cuadrado, metro clbico, unidad, hora hombre, entre otros.)

13. Permitir el montaje de un listado ilimitado de actividades relacionadas con obras de construccion
y mantenimiento en donde se especifiquen los materiales, equipos, transporte y mano de obra
necesarios para cada actividad.

14. Permitir generar los analisis de precios unitarios (A.P.U) segin la suma del valor total de los
insumos y equipos de construccion necesarios, teniendo en cuenta los desperdicios y el costo
de los transportes para cada actividad, cada andlisis dependera de uno de los capitulos
mencionados se incluiran especificacion técnica y/o grafica.

15. Permitir presentacién de presupuestos incluyendo el AU dentro de cada APU o al final, a
eleccidn del profesional de presupuesto.

16. Permitir la definicion de base de items por especialidad (Edificios, Obras Civiles, Eléctricas,
Taneles, Vias Férreas, Centrales, Carreteras etc.

17. Permitir la definicion de la estructura Administrativos, Imprevistos y Utilidades.

18. Permitir el manejo de Desperdicio, compactacién, expansion o dificultad en los Analisis
unitarios.

19. Permitir la extraccion de datos base y generacion de formulas de reajuste cuando e profesional
ingrese los parametros para dicha férmula, por lo cual, esta sera de ingreso manual.

4.2 ANALISIS ECONOMICO

PAGINA: 5 DE 12




Se procedio a realizar Estudio de Mercado con empresas del sector, para lo cual se contactaron en
total 3 empresas las cuales se citan a continuacion:

'«  FACSA INGENIERIA SAS
SAO TECNOLOGY Y CIA SAS
SOMOS CREANDOLA SAS

Dado lo anterior se obtiene un presupuesto oficial correspondiente a la suma NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($9.236.178) IVA
INCLUIDO.

A continuacion, se detalla el andlisis de mercado realizado (ver anexo):
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Lmermdem«:onsigenﬁa de 2
afios, imstalaciin de 1a mizma,
tapacitacion y soporte. La Bcencia debera
coMar con mnimo & modimo  de
presmmyprq'grmmiﬁndeabm' :

4.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1.

ahwN

~No

10.

Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera
satisfaccion, asi como las demas actividades que relamonadas con eI objeto del mismo sean
necesarias para lograr los fines buscados.

- Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato.

Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecucion del objeto contractual.
Atender las consultas que la Contratante o el Supervisor hagan sobre los servicios prestados.
Participar en la elaboracion de Ia l|qurdacnon respec’ava en el termmo que se ha establecndo
cuando a esta haya lugar.

Mantener vigentes las garantias otorgadas, en caso de que procedan.

Cumplir con todas las obligaciones laboraies, de Seguridad Social,-ARL y el pago de las
obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo
del objeto contractual, y con las obligaciones del Sistema de Gestién de Seguridad y Safud en
el Trabajo de conformldad con lo sefialado en el Decreto 1072 del 2015.

Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la
ejecucion contractual.

Dar aplicacion a los principios de seguridad, confidencialidad, disponibilidad, acceso vy
circulacion restringida respecto de la informacion y datos a que tenga acceso con ocas:on del
desarrollo del objeto contractual.

Garantizar que durante los dos afios que dura Ia vigencia del licenciamiento, si se i[beran
nuevas versiones, sea actualizado el software sin ningin costo adicional. '

4.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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1. Cumplir con los requerimientos técnicos descritos en el apartado 4.1. dentro de los plazos
estipulados por la supervision del contrato.

2. Entregar dentro de los cinco (5) dias hébiles a ia firma del acta de inicio y de acuerdo con los
lineamientos de la supervision, las hojas de vida del personal minimo requerido para la
ejecucion del objeto contractual, de acuerdo a los perfiles establecidos por el Instituto en el
numeral 4.6. del presente documento. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida por
parte del supervisor o apoyo técnico a la supervision del contrato, se debe reemplazar de
inmediato una vez se informe de la no aceptacion.

Entregable: Hojas de vida conforme al personal minimo requerido.

3. Entregar un cronograma de actividades dentro de los 5 dias habiles siguientes a partir del inicio
de ejecucion del contrato para que sea aprobado por el supervisor del contrato, donde se detalle
las actividades especificas, como instalacién, configuracion y capacitacion.

Entregable: Documento que contiene cronograma de actividades con los tiempos

4. Garantizar que el producto entregado permita la modalidad™de instalacion Stand Alone, es decir,
debera permitir al usuario maneje de forma independiente el programa, archivos y catalogos.
Para ello debe instalar el programa en el equipo de forma local indicado por la supervision.
Entregable: Soporte visual del software instalacién en el equipo

5. Certificar la licencia de uso expedido por el distribuidor autorizado.
Entregable: Certificado indicando vigencia de la licencia

6. Entregar el manual de instalacion y del programa en documentacion digital, los cuales deben
estar debidamente revisados y aprobados por la supervision del confrato. :
Entregable: Manuales de instalacion y funcionamiento del software

7. Proporcionar transferencia de conocimiento por médulo adquirido, de forma virtual o presencial,
de acuerdo al cronograma de actividades aprobado por la supervisién.
Entregable: Lista de asistencia y memorias de dicha actividad.

8. FE! contratista debera contar con un canal de comunicacion oficial que permita al supervisor del
contrato escalar dudas e inquietudes, para lo cual debe informar los canales, contactos, correos
y medios para atender las solicitudes de la institucidn.
Entregable: Carta indicando canales de atencion-soporte y su disponibilidad

4.5. OBLIGACIONES DEL INDER:

1. Designar el personal idéneo para realizar la funcién de supervisién del contrato para su debida
ejecucion. :
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago estipulada.

3. Facilitar la informacién y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del |

contrato

4.6. EXPERIENCIA DEL. PROPONENTE:
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El proponente debera acredltar expenenma aportando hasta dos (2) certlflcados de contratos suscritos
con personas naturales o juridicas (privadas o publicas), en cuyo objeto se encuentren. actl\ndades
relacionadas con las que componen el objeto de la presente contratacion debidamente certificados por
la Entidad contratante.

Condlctones generales de la experiencia para todos:

1. Las certificaciones aportadas deberan sumar, en su conjunto, un valor |gual o superior del valor del
presupuesto oficial estimado en 9.2 SMMLYV. _

2. Las actividades u obllgacmnes_ contractuales de las certificaciones con las que pretenda demostrar
su experiencia deben contemplar temas relacionados con el objeto del presente proceso.

3. No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion.

4. Las certificaciones aportadas (ya sea por contratos suscritos con entidades estatales, o contratos
suscritos entre particulares) deberan cumplir con los siguientes requisitos:

-Nombre o razén social del contratante y contratista, direccién y teléfonos. b. Objeto del contrato,
que tenga relacion con el objeto contractual del presente proceso, fe¢ha de inicio y de terminacion
del contrato. (dia, mes, afic). ¢. Porcentaje de participacién en el Consorcio o Unidn Temporal, en
caso de que aplique. d. Valor final del contrato, expresado en pesos colombianos o SMMLY, cuyo
monto de contratacién se haya ejecutado en su totalidad. e. Constancia de recibido a satisfaccion
por el contratante o que de la certificacion se infiera el cumplimiento o ejecucién del contrato. f.
Fecha, firma y cargo del funcionario competente que expide la certificacion.
-No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucién ni auto certificaciones.
-Para efectos de la acreditacion de experiencia no se aceptaran subcontratos.
-Cuando el Proponente se trate de consorcio o unién temporal la experiencia debe ser acreditada
por al menos uno de los asociados.

- -Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se
pueda certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen.
-La Entidad se reserva el derecho de verificar las certificaciones aportadas o de solicitar Ios
respectivos contratos o documentos que la soporten.

E! proponente debera acreditar mediante escrito que presente con la propuesta, que cuenta dentro de
su equipo de trabajo con personal capacitado para la prestacion del servicio requerido en este proceso
asi:

PERFIL MINIMO REQUERIDO:

Un (1) ingeniero de sistemas o un (1) ingeniero civil con tarjeta profesional y certificacion en el manejo
de la herramienta a proporcionar con minimo seis (6) meses de experiencia.
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‘Una vez adjudicado el proceso de contratacion y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma del acta de inicio, el contratista debera hacer llegar la hoja de vida y los soportes y certificaciones
del personal arriba indicado.

4.7. PRESUPUESTO OFICIAL: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO

SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($9.236.178) IVA INCLUIDO, soportado en la(s) disponibilidad(es)
presupuestal(es)

1160007704 18/05/202 $9.241.475 2320202008 905920031703 | 911070122

eciien
45091.00046.1899 9200317 Infraestructura $2.722.236.830 Inversion Qrdinarios
Tecnolégica

NOTA: El proponente debera tener en cuenta para la estructuracién de su propuesta el siguiente
gravamen especial; Tasa Pro Deporte: 1.30% sobre el valor del contrato.

4.8. FORMA DE PAGO:

El INDER Medellin, pagara 100% del contrato posterior al cumplimiento con los entregables descritos
en el punto 4.4 obligaciones especificas del contratista del presente documento, de acuerdo a Ia
| propuesta aceptada y previa recepcién a satisfaccion del supervisor designado por el instituto y
cumpliendo los requisitos exigidos por parte de la entidad CONTRATANTE.

La factura debera ser presentada, en original y copia, debe cumplir como minimo, los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboracién y en ella constatara el nimero del contrato, el concepto del
bien o servicio que se estéa cobrando y el nombre de! supervisor designado o funcionario responsable.

De conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista, debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar cuando corresponda. Esta
informacién debera ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situacion que
debera ser verificada por el Supervisor del INDER Medellin, so pena de incurrir en causal de mala
conducta.

4.9. PLAZO DE EJECUCION: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022

SUPERVISION: La supervision estara a cargo del Subdirector Administrativo y Financiero o quien
haga sus veces, quien ejercera funciones de supervision y vigilancia técnica, administrativa y financiera
del contrato. Es responsabilidad del Supervisor verificar que EL CONTRATISTA haya adecuado sus
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afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social eh Salud, Pensiones y ARL de 'conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

RIESGOS. Para efectos de este proceso de seleccion se entenderan las siguientes categorias de
riesgo:

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimacion y asighacion de
los riesgos previsibles, asi como su tipificacién.

TIPIFICACION DEL RIESGO: Es la enunciacién que la entidad hace de aquellos hechos previsibles
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasién de la ejecucién del
contrato.

ESTIMACION DEL RIESGO: Es la valoracidn, en términos monetarios o porcentuales respecto del
valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificacién que ha establecido.

ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que
debera soportar total o parcialmente fa ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberan estar considerados como costo del
contrato en el item de gastos contingentes. )

(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz

de Riesgos, que hace parte integrante de este documento)

GARANTIAS: De conformidad con el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, y una vez analizado las
condiciones generales para la ejecucion del contrato producto de este procedimiento de seleccién, en
INDER determiné que el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato constituira, a favor de
la entidad, una garantia Gnica, otorgado por un banco o campafiita de seguros legalmente establecida
en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo con las siguientes amparos, cuantias
y vigencias:

¢ Cumplimiento: por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato
y con una vigencia igual a su plazo y dos (2) afios mas.

» Calidad de Servicio: por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual a su plazo y dos (2) afios mas.

+ Pagos de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones: por el equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios
mas.

¢La presente Contratacion esta cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre
Comercio vigente para el Estado Colombiano?

SI_ X NO
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Decisién 439 de 1998 de la secretaria de la CAN

N°. 8 del Art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015

RESUMEN DEL PROCESO

ADQUISICION DE UNA (1) LICENCIA DE OBRA PARA EL

OBJETO INDER MEDELLIN- FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
PRESUPUESTO OFICIAL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($9.236.178) IVA
INCLUIDO '
; DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTAEL 31 DE
PLAZO DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2022 7
COMUNA QUE BENEFICIA TODAS LAS COMUNAS

a5 3

DIANA YE Y ARIAS BYRITICA
SUBDIRECTOR DE ESC RIOS DHPORTIVOS Y RECREATIVOS
JOHA LBERTO DELIBADO PENA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIMO Y FINANCIERO

ALEXANDRA ORREGD VALLEJO ¥
V.Bo. financiera

presente documento; que ol use ha $ido realizada con: previa auforizaciin,
 circulatién y fratamiento pafa la(s) finalidadies) que han sido aistorizadas da
_ e 2 als) R  UEOTIZACES |

STEFANNY ALFQNSO CFELY
Vo.Bo. Juridica

[}QA CATALINA GOMEZ A LO
DANIEL GARCIA ALVAREZ Vo.Bo. Juridica

Vo. Bo. /-\po?ic/mt7
JUAN ESTERAN GARCIA ARDILA

Profesional Universitario
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