7NN

FECHA SOLICITUD

FECHA ENTREGA COTIZACION
CLIENTE FDL USME
CONTACTO DORIAN COQUIES

PRODUCCIONES EL SOL

CALIDAD Y CUMPLIMIENTO

TELEFONO

Email

8/09/2022
9/09/2022

3054449441
proyectosesap123@gmail.com

ITEM PRODUCTO DESCRIPCION

CANT

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR + IVA
INCLUIDO

VALOR TOTAL

1 |MUROY VALLADO . .
montaje y desmontaje

Muro de Contencion para eventos 25 mirs Incluye transporte

Alquiler

$ 1.317.500,00

$ 1.317.500,00

1 |MUROY VALLADO

desmontaje

Vallado de contencion 20 mtrs Incluye transporte montaje y

Alquiler

$ 1.054.000,00

$ 1.054.000,00

Total

$ 2.371.500,00

COTIZACION FDL 0065-A12

Carrera 107 bis # 71a-52,

Bogota D.C. Colombia.

(57) 313776 4674

(57) 311 441 2863

(57) 601 478 3218
producciones_elsol@hotmail.com

ricia
Ventas

ora
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