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ANÁLISIS DEL SECTOR 2022 

"ADECUACION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL PARQUE SIMON BOLIVAR EN 

EL MUNICIPIO DE DUITAMA" 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA A CONTRATAR 

1.1.objeto ""ADECUACION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 
EL PARQUE SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE 
DUITAMA" 

1.2.Tipo de contrato Obra Pública 

1.3.Plazo Hasta 30 de diciembre de 2022 

1.4.Presupuesto oficial $449.998.683.00 

1.5. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

1. MOBILIARIO PARQUE 

1,01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA TIPO 
DECK PARA TARIMA M2 

1,02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL 
IMPORTADO IMP-039 INCLUYE LOCALIZACIÓN Y 
EXCAVACIÓN 

UND 

1,03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL 
IMPORTADO IMP-038 INCLUYE LOCALIZACIÓN Y 
EXCAVACIÓN 

UND 

1,04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL 
MADERA INCLUYE LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN UND 

1,05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL 
METÁLICO 	INCLUYE 	LOCALIZACIÓN 	Y 
EXCAVACIÓN 

UND 

1,06 

SUMINISTRO 	E 	INSTALACION 	DE 	BANCA EN 
LAMINA COLL ROLLED CALL 12, CON SENTADERO 
EN MADERA 	TIPO DECK DE 40X40CM SEGÚN 
DISEÑO O SIMILAR 

UND 

1,07 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO TIPO 
COMODA EN MADERA TIPO DECK SEGÚN DISEÑO 
O SIMILAR 

UND 

1,08 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMEDOR INC
. MESA Y SILLA TIPO BANCA UND 

1,09 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS DE PING 
PONG UND 

1,10 SUMIINISTRO 	E 	INSTALACION 	DE 	MESA 	DE 
JUEGOS REF FUTBOL TENIS UND 

1,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE JUEGOS 
REF PARQUES UND 

1,12 
SUMINISTRO E INSTALACION ELEMENTO MARAÑA 
REF TELAR 

UND 

1,13 SUMINISTRO 	E 	INSTALACION 	DE 	BLOQUE 
CICLOPARQUEADERO TIPO CUBO CON RANURA UND 
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1,14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN 
MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA 
DE APOYO Y ANCLAJE 

UND 

1,15 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACION 	BANCA 
PREFABRICADA MODULAR 

UND 

1,16 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACION 	BANCA 
PREFABRICADA MODULAR CON ESPALDAR 

UND 

2. PAÑETES Y PINTURA CASETAS EXISTENTES 
2,01 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2 

2,02 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 

2,03 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 

2,04 
DEMARCACION CON 	PINTURA TIPO TRAFICO 
E=0.08 M 

ML 

3. PISOS BASES Y ACABADOS 
3,01 BORDILLO DE 8*15 CM FUNDIDO EN CONCRETO ML 

3,02 
RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON 
PLANCHA VIBRADORA 

M3 

4. MÓDULOS PIRAMIDES 

4,01 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	TUBERIA 
METÁLICA ESTRUCTURAL CUADRADA 10X10CM 
CAL 16 

ML 

4,02 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	TUBERIA 
METÁLICA 	ESTRUCTURAL 	RECTANGULAR 
7.5X3.8CM CAL 18 

ML 

4,03 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	CUBIERTA 
ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 
30 

M2 

4,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN 
TUBERIA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C.0.80,  
SOLDADO, 	SEGÚN 	DISEÑO, 	INCLUYE 
ANTICORROSIVO 

 ML 

4,05 
SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
60000 PSI 420 MPa 

kg 

4,06 CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 
4,07 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) M3 

5. MÓDULOS BAÑOS 

5,01 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	TUBERIA 
METÁLICA ESTRUCTURAL CUADRADA 10X10CM 
CAL 16 

ML 

5,02 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	TUBERIA 
METÁLICA 	ESTRUCTURAL 	RECTANGULAR 
7.5X3.8CM CAL 18 

ML 

5,03 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	CUBIERTA 
ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 
30 

M2 

5,04 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS M2 

5, 05 
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO 
CAL. 18 1 X2 INCLUYE ANTICORROSIVO UND  

5,06 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 
60000 PSI 420 MPa kg 
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5,07 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION 
RECTANGULAR M3 

5,08 CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 

5,09 APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON 
VALVULA ANTIVANDALICA UND 

5,10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN 
TUBERIA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C.0.80,  
SOLDADO, 	SEGÚN 	DISEÑO, 	INCLUYE 
ANTICORROSIVO 

 ML 

5,11 ESTACION HORIZONTAL PARA CAMBIAR BEBES UND 

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS AVANTI 
CON PEDESTAL COLOR BLANCO INC. GRIFERIA UND 

5,13 SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO PVC D=4" ML 

5,14 SALIDA SANITARIA PVC 3" UND 
5,15 REVENTILACION PVC 3" ML 
5,16 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 

5,17 CAJAS 	DE 	INSPECCION 	DE 	80 X 	80 X 80 
cm LADRILLO UND 

5,18 SALIDA 	PARA 	LUMINARIA 	CABLE 
12AWG THHN PVC 1/2. UND 

5,19 SALIDA 	TOMA 	GFCI 	CABLE12AWG 
THHN. PVC 0 1/2 INCLUYE TOMA UND 

6. MÓDULOS COMERCIO 

6,01 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	TUBERIA 
METÁLICA ESTRUCTURAL CUADRADA 10X10CM 
CAL 16 

ML 

6,02 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	TUBERIA 
METÁLICA 	ESTRUCTURAL 	RECTANGULAR 
7.5X3.8CM CAL 18 

ML 

6,03 
SUMINISTRO 	E 	INSTALACIÓN 	DE 	CUBIERTA 
ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA O SIMILAR CAL 
30 

M2 

6,04 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS M2 

6,05 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO 
CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO UNI 

6,06 MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - 
(2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10 M2 

6,07 SUMINISTRO 	E 	INSTALACION 	DE 	BANCAS 
METALICAS UNI 

6,08 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI) M3 

7. VEGETACIÓN Y JARDINERÍA 
7,01 CONSTRUCCIÓN DE JARDINES M2 
7,02 PISO EN GRAMA INC. TIERRA NEGRA M2 

2. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
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SECCIÓN 
F 

CONSTRUCCIÓN 

41 Construcción de edificios 

431 Construcción de edificios 

4111 Construcción de edificios residenciales 

4112 Construcción de edificios no residenciales 

42 Obras de ingeniería civil 

421 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

422 4220 Construcción de proyectos de servicio público 

429 4290 onstrucción de otras obras de ingeniería civil 

ACTIVIDAD EN ANÁLISIS: 4290 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

Esta clase incluye: 

> La construcción, la conservación y la reparación de: - Instalaciones industriales, 
excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre 
otros. - Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, 
esclusas, represas y diques. 

> El dragado de vías de navegación. 
> Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones 

deportivas o de esparcimiento al aire libre. 
> La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, 

infraestructura de suministro público, etcétera). 
Esta clase excluye: L 

> las actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. Se 
incluyen en la clase 7112 «Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica». 

CONCLUSIÓN: Las obras que se pretenden contratar según la Resolución Número 000139 (Nov. 
21 de 2012) 1  tiene la siguiente clasificación: F.4290 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL porque la obra comprende instalaciones de esparcimiento al aire libre 
(Parques Infantiles) 

3. PERSPECTIVA ECONÓMICA 

3.1.PERSPECTIVA MACROECONÓMICA 

I RESOLUCIÓN NÚMERO 000139 ( NOV. 21 DE 2012 ) ( ) ( ) Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, adopta la Clasificación de 

Actividades Económicas — CIIU revisión 4 adaptada para Colombia 
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Rama de actividad 

 

ocu ., 
Comercio y reparación de vehiculos 

Alojamiento y servidos de comida 

Agrícuitura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Actividades artisticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servidos 
Industria manufacturera 

Administración pública y defensa, 	acnyaiencinde ta salud humana 
Transporte y almacenamiento 

Actividades inmobiliarias 

Actividades profesiona les, cientificas, t.' ricas y ser,icios administrativos 

a«11112131 

Información y comunicaciones 

Actividades financieras y de segaras 

Suministro de Electricidad Gas y Agua A  

Fuente: OANE, GEIH. 

Septiembre Septiembre Distribución Variación Contribución 
2022 2021 absoluta en p.p. 
22.389 0 2681 _..,...... 100 	....-- 1 705 _ ... . ... 	, 	.„ 	........., 

3 6% 4.030 13,0 334 I 	t. 

1.650 1316 7,4 533 1,6 

3250 2.976 14,5 273 1,3 

1.830 1381 82 249 1.2 
2.427 2 199 10,8 728 1,1 

2.618 2519 11,7 99 05 
1.669 1 562 7,5 87 0.4 
241 150 1,1 81 04 

1,740 1 705 7.8 32 0.2 
t488 1.472 6.6 16 0,1 

366 161 1,6 5 00 

454 471 2,1 -7 0,0 

508 539 2,7 -30 -0,1 

PARA TODOS  
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Los principales indicadores macroeconómicos del sector son los que aparecen en la gráfica 

uno. 

Gráfica 1. Indicadores relevantes macroeconómicos 

3.1.1. Indicador del índice Desempleo 

3.1.1.1 Tasa de ocupación por actividades 

Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la 

población ocupada según rama de actividad* Total nacional Septiembre (2022/2021). 

En el mes de septiembre de 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.389 

miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población 

ocupada fueron Comercio y reparación de vehículos; Alojamiento y servicios de comida; y 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 1,6, 1,6 y 1,3 puntos porcentuales, 

respectivamente. 
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Posición ocupacional 

 

Población ocupada 

Obrero, empleado particular 

Trabajador por cuenta propia 

Empleado doméstico 

Patrón o empleador 

Trabajador familiar sin remuneración 

Jornalero o Peón 

Obrero, empleado del gobierno 

ptiembre Septiembre Distribución 	Variación Contribución 

2022 	2021 	 absoluta en p.p. 

22.389 20.681 100,0 1 ÍOS 

9.435 8.547 42,1 888 4,3 

9.623 9.172 43,0 451 2,2 

671 492 3,0 179 0,9 

664 489 3,0 175 0,8 

454 384 2,0 70 0,3 

668 641 3,0 26 0,1 

954 3,8 -101 -0,5 

Fuente DANE, GEIH. 
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3.1.1.2. Población ocupada según posición ocupacional 

Tabla 2. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población 

ocupada según posición ocupacional" Total nacional Septiembre (2022/2021) 

En septiembre de 2022, el Obrero, empleado particular; Trabajador por cuenta propia y Empleado 

doméstico fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación 

de los ocupados en el total nacional con 4,3, 2,2 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente. 

3.1.1.3. Tasa de ocupación según sexo 

Tabla 3. Ocupación por sexo 2022 

Tasa de ocupación según sexo 2022 Septiembre 

25,0 

20.0 

15,0 

10,0 

5,0 

Ene- 
Mar Mar 

Feb- 
Abr 

Mar - 
May 

Abr - Jun 
May- 

Jul 
Jun- 

Jul -Sep 
Ago 

Ago- 
Oct 

Sep-
Nov 

Novoa  . Di, 	21- Dic 21 - 
Ene 22 	Feb 22 

Ene- 
Mar 

Feb -
Abr 

Mor  
May 

Abr -Jun May - 
Jul 

Jun-
Ago 

Jul - Sep 

2021 2022 

--e-TD Total nacional 15,9 15,3 15,1 15,1 14,3 13,5 	12,6 12,3 1L8 11,5 12,4 12,9 13,2 12,1 11,3 11,0 1LO 11,0 10,8 
-e*TD Hombres 13,0 12,6 12,6 12,8 11,7 10,9 	10,1 10,0 9,6 9,2 9,7 10,0 10,4 9,6 9,0 8,9 8.8 B,9 8,8 
-,..r»-TD Mujeres 20,2 19,2 18,9 18,5 18,1 17,3 	16,3 15,6 15,1 14,9 16.3 16,8 17,1 15,4 14,5 14,0 13,9 13,8 13,5 

-.-TD Total nacional --si-TD Hombres -1,-TI) Mujeres 

De acuerdo a la gráfica la tasa de ocupación para mujeres es la más baja. Lo cual indica que se 

requiere reforzar en la contratación de personal del género femenino. 

3.1.2. Indicador PIB 

Tabla 4. Tasas de crecimiento en volumen Segundo trimestre 2022pr 
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Tasas de crecimiento (%) 

Actividad económica 
Anual Año corrido Trimestral 

2022P.- II / 
O 	P'-II 

2022" / 
2021" 

2022" II / 
2022". 

pese Agricultura, ganadería, caza. silvicultura y 	a 1,0 -0,8 1, 

Explotación de minas y canteras 0,0 0,7 -0,1 

Industrias manufactureras 20,3 15,6 2,2 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado2  7,2 6,1 1,8 

COBISMICtión 9,4 7,0 21 

Comercio al por mayar y al por menor' 23,3 19,2 1,5 

Información y comunicaciones 17,2 18,8 1,8 

Actividades financieras y de seguros 11,4 4,1 14,1 

Actividades inmobiliarias 1,9 2,0 Q1 

Actividades profesionales, científicas y técnicas4  12,3 11,1 1,3 

Administración pública, defensa, educación y salud' 9,0 7,7 3,1 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios/  
36,5 37,0 S2 

Valor agregado bruto 12,6 10,5 1,7 

Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 13,3 12, 

ucto Interno Bruto 12,6 1, 
Fu 	DANE. Cuentas nacionales 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 

por efecto estacional y calendario crece 1,5%. Esta variación se explica principalmente por la 

siguiente dinámica: 

> Actividades financieras y de seguros crece 14,1%. 
> Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; 
> Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios 
para uso propio crece 5,2%. 

> Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; 

> Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,1%. 

Tabla 5. Construcción Tasas de crecimiento en volumen1 Segundo trimestre 2022pr 

Actividad económica 

Tasas de crecimiento (%) 

Serie original 
Serie ajustada por 
efecto estacional y 

calendario 

Anual Arlo corrido Trimestral 

2022"- II 
2021-11 2O21''  

2 < /  
2022"-1 

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril' 

Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y 

obras de ingeniada civit' 

12,4 

3,0 

9,6 

10,9 

-1,1 

7,4 

4,3 

-0,8 

-Q1 

Construcción 9,4 7,0 2,1 
Fuente: DAN E. Cuentas nacionales 

En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 9,4% en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos 
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Septiembre 

Variación Año corrido 

2022 

Variación Anual 
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> Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 12,4%. 
> Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 3,0% 
> Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 9,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 2,1%, 
explicado por: 
✓ Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,3%. 
✓ Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 

y de otras obras de ingeniería civil decrece 0,8%. 
✓ Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) decrece 0,1% 

3.1.3. Indicador IPC 

Tabla 6. Comportamiento variación IPC 

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

Tabla 7. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto septiembre 2021 - 2022 

• 

2021 2022 

Dvssaanes de Gaslo lo (%1 Variacán 	' 
Cunea:uta:Ti Remos 

V 	tán 1%1 
Cale-tucán Puntos 

Percentuales Rercarhseb, 
Wcrettr, articulen para el hogar y parola coracsvacón antelará del 

r 
4.19 038 102 1.65 0.07 

~entes y bebe:tes no sicolidir.as 1505 078 113 1.81 0.31 

Re das de vestir y calcado 3.98 006 0.00 1.33 0:04 

Egerres y sevvicios diversos 5.36 048 103 1.21 0.04 

Restaurantes y hoteles 9.43 0.56 0.05 1.03 0.10 
TOTAL 1130.00 0.38 0.38 093 ass 
Educcci3n 4.41 «230 .0.10 0.89 0.03 
Recreembn y cullura 3.79 077 103 0.89 002 

Transpone 12.93 0.59 008 069 0.09 

Ab1arránlo. agua, electricidad, gas y aros combustibles 33,12 0.40 0.13 0,57 0.I8 

Salud 1.71 04B 001 0.51 0,01 

Bebidas alcahelicuts y trinare 1.70 041 0.01 148 0.01 

Internará" y caTurionEaln 4.33 008 0.00 0.09 0.00 

Fuente: DAN E, IPC 

En el mes de septiembre de 2022, el IPC registró una variación de 0,93% en comparación con 

agosto de 2022, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,93%): Muebles, 

artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,65%), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (1,61%), Prendas de vestir y calzado (1,33%), bienes y servicios diversos (1,21%) y, por 

último, Restaurantes y hoteles (1,03%). Por debajo se ubicaron: Educación (0,80%), Recreación y 

cultura (0,69%), Transporte (0,69%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
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0,12 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

% VARIACIÓN  

2022 	2021 	2020 	2019 	2018 	2017 	2016 	2015 

10% 	4% 	6% 	6% 	6% 	7% 

% VARIACIÓN 
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(0,57%), Salud (0,51%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,46%) y, por último, Información y 

comunicación (0,09%). 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,93%), se ubicaron en las divisiones de: 

Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 

Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 

ordinaria del hogar, las cuales aportaron 0,75 puntos porcentuales a la variación total. 

3.1.4. Comportamiento del Salario mínimo mensual 

Tabla 8. Comportamiento del SMMLV Colombia 

Salario Mínimo 2023 

Salario Mínimo 2022 

Salario Mínimo 2021  

Salario Mínimo 2020 

Por definir 

$ 1,000,000 

$ 908,526 

$ 877,803 

   

Gráfica 2. Variación del SMMLV periodo 2016-2022 

El SMMLV para el año 2022 tuvo un alza de 10%, para el año 2021 4%, en el 2020 6%, en el 2019 

6%, en el año 2018 6%, en el año 2016 7%. 

3.5. Comportamiento de la TRM 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado—TRM corresponde al promedio 
ponderado de las operaciones de compra y venta de contado de dólares de los 
Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana y su 
comportamiento en el mes de octubre es como aparece en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 3. %Variación de la TRM mes de Octubre 2022. 

De la gráfica se tiene que en el mes de Octubre el dólar tuvo comportamiento a I alza, en los 

últimos cuatro días tuvo comportamiento negativo, pero el precio del dólar se cotiza bastante alto 

devaluando diariamente la moneda colombiana como se aprecia en la anterior gráfica y en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9. Comportamiento de la TRM mes de octubre. 

TRM UNIDAD VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA VARIACIÓN %VARIACIÓN 

$ 4.819,42 COP 29/10/2022 31/10/2022 -$ 2,50 -0,05% 

$ 4.821,92 COP 28/10/2022 28/10/2022 -$ 73,37 -1,50% 

$ 4.895,29 COP 27/10/2022 27/10/2022 -$ 52,85 -1,07% 

$ 4.948,14 COP 26/10/2022 26/10/2022 -$ 20,80 -0,42% 

$ 4.968,94 COP 25/10/2022 25/10/2022 $ 55,70 1,13% 
$ 4.913,24 COP 22/10/2022 24/10/2022 $ 27,74 0,57% 

$ 4.885,50 COP 21/10/2022 21/10/2022 $ 70,41 1,46% 

$ 4.815,09 COP 20/10/2022 20/10/2022 $ 70,41 1,48% 
$ 4.744,04 COP 19/10/2022 19/10/2022 $ 71,05 1,53% 
$ 4.636,83 COP 15/10/2022 18/10/2022 $ 107,21 2,32% 
$ 4.619,78 COP 14/10/2022 14/10/2022 $ 17,05 0,37% 
$ 4.611,18 COP 13/10/2022 13/10/2022 $ 8,60 0,19% 
$ 4.611,88 COP 12/10/2022 12/10/2022 -$ 0,70 -0,02% 

$ 4.605,29 COP 8/10/2022 11/10/2022 $ 6,59 

Promedio 0,46% 

3.2.Análisis de afectación de precios del Contrato con los Indicadores 
Macroeconómicos 

En la siguiente tabla se analiza la injerencia de cada indicador macroeconómico en el proceso 

describiendo el indicador, su variación actual y la afectación y posible forma de conjurar el riesgo. 
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Tabla 10. Análisis de incidencia de indicadores macroeconómicos en el proceso 

Indicador % Afecta el futuro contrato Descripción de la afectación 

POSITIVO NEGATIVO NO 

AFECTA 

Desempleo 10.6% X El contrato es una 

oportunidad para generar 

empleo 

IPC 0.93% X El aumento del IPC genera 

aumento en los materiales 

de construcción necesarios 

para la ejecución de la obra 

PIB 12.6% X El aumento del PIB genera 

aumento en los materiales 

de construcción necesarios 

para la ejecución de la obra 

SMMLV 10% X El contrato se ejecuta 

dentro de la vigencia fiscal; 

en consecuencia no hay 

riesgo de variación en el 

valor del SMML 

TRM 0.46% X Presenta un riesgo alto en 

el proceso toda vez que los 

parques son importados y 

al fluctuar la TRM al alza 

pude subir el costo de los 

mismos. 

Conclusión: Los indicadores que afectan negativamente el contrato son el IPC, PIB y la TRM 

siendo el de mayor riesgo la devaluación de la moneda colombiana. Por ello resulta prudente 

que los oferentes tengan certeza sobre este indicador para evitar propuestas configuradas con 

precios no reales. La entidad aclara que no habrá reajuste de valores a los cotizados al 

momento de la adjudicación. 

4. PERSPECTIVA JURÍDICA 

4.1. Perspectiva Jurídica 

La perspectiva jurídica más importante en el contrato de obra pública es la planeación relacionada 
con cuatro de sus principios: 

i) Principio de eficacia para que las obras contratadas se ejecuten y pongan en pleno 
funcionamiento; 

ii) Principio de economía, visto como la forma de aprovechar al máximo los recursos 
disponibles; 

iii) Principio de celeridad, en el sentido que las obras se realicen en el tiempo justo; y, 
iv) Principio de publicidad, para que las obras contratadas puedan ser seguidas por los 

ciudadanos y los procesos de selección, adjudicación y contratación se estructuren y 
perfeccionen en forma clara y abierta a la veeduría ciudadana. Estos aspectos para la 
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contratación estatal se concretan en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, que 
corresponden a los principios de transparencia, economía y responsabilidad. 

El artículo 26 de la Ley 80 de 1993 enuncia el Principio de Responsabilidad en la contratación 
pública, integrando de manera implícita a su contenido y desarrollo, la planeación objetiva, 
señalando que la actuación responsable de los partícipes en el proceso contractual se cumple cuando 
la contratación atiende los fines de la Constitución y la ley, y la obras sirven a la realización de la 
función pública que debe satisfacer necesidades de la comunidad, como medio para mejorar su 
calidad de vida y posibilita su desarrollo. 

En el numeral tercero del mencionado artículo 26 alude a la planeación en la etapa precontractual, 
señalando que previo a la contratación de un servicio, debe tenerse pleno conocimiento de lo que 
se necesita y de los recursos con que se cuenta para garantizar que efectivamente el objeto a 
contratar suple una carencia. Esta norma se complementa con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
1150 de 2007, que impone el deber de publicar con el pre- pliego, los estudios previos que dan 
origen a la decisión de contratar, resaltando que "...la información publicada debe ser veraz, 
responsable, ecuánime, eficiente y oportuna". 

Sobre el tema de riesgos, se cuenta como guía de trabajo con el Documento Conpes "Del riesgo 
Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública" y con el "Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación", expedido por Colombia 
Compra Eficiente, que apoyan a la administración en el manejo del riesgo que puede surgir desde 
la etapa de planeación del negocio hasta la terminación del plazo pactado, la liquidación del 
contrato y el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien, dejando de lado 
no solo la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda afectar el equilibrio económico 
del contrato, para adentrarse en el contexto de solución a la necesidad que se pretende satisfacer. 

En cuanto a los requisitos habilitantes de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 son la capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional, requisitos que son 
objeto de verificación en el Registro único de Proponentes y no habrá lugar a exigir documentos 
adicionales so pretexto de verificarlos pues el RUP porque conforme al Decreto 1082 de 2015 es 
plena prueba de las condiciones ya anotadas. La determinación de requisitos para el proceso que 
nos ocupa, debe dar plena aplicación a lo anterior y de requerir documentos adicionales deberá 
justificar las razones técnicas y jurídicas en las que sustenta tal situación. 

Para el caso de la experiencia del oferente, de acuerdo al estudio técnico presentado por la 
profesional del NBC de la ingeniería civil, se desprende que el objeto a contratar incluye 
actividades básicas de la ingeniería que puede ser ejecutada por persona natural de formación 
profesional del NBC de la ingeniería o persona jurídica cuya actividad esté directamente 
relacionada con la ingeniería. 

El Municipio de Duitama, como garante del cumplimiento de las normas, le asiste el deber de 
verificar que, quien pretenda contratar con el Municipio, en forma previa cumpla con las 
obligaciones que la ley colombiana le impone en el ejercicio de la actividad de la ingeniería en 
especial las que a continuación se indican: 

(1) Verificar que el personal que ofrezca el Proponente cumpla con lo señalado en la ley 842 
de 2003, en especial los artículos 11, 12, 13, y ss. y encomendar el trabajo (de mano de 
obra calificada) solo a la rama de la ingeniería. 

(2) De requerirse estudios de posgrados deberán ser justificados de acuerdo a las cargas 
laborales de cada cargo a ocupar. Lo anterior debe estar en concordancia con la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-2011) requerida para 
desempeñar competentemente las tareas y deberes correspondientes. 

(3) Verificar que el proponente, con fecha anterior al cierre del proceso cumple, con las 
obligaciones que le impone el sistema de protección social con, en especial: (a). 
Encontrarse clasificado en Riesgos Laborales con riesgo V por ejercer actividad 
constructora; (b).Cumplir lo dispuesto por el Decreto 1072 de 2015 con los estándares 
establecidos en la Resolución 312 de 2019 debidamente certificada por la 
Administradora de Riesgos Laborales en la que conste la evaluación y calificación del 
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Desde el enfoque jurídico, las acciones de planificación, ejecución, de los proyectos y obras de 
infraestructura se materializan el interés general previsto en la Constitución Política. En razón de 
ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una función pública que se ejerce a 
través del Municipio directamente o con la participación de los particulares. Las entidades públicas 
y las personas responsables de la planeación de los proyectos de infraestructura deberán identificar 
y analizar integralmente durante la etapa de estructuración los aspectos que afectan el contrato. 

Conclusión: La ausencia de planeación permite un uso inadecuado de los recursos públicos por 
desconocimiento de las necesidades de las comunidades y los medios con los que se cuenta. Las 
condiciones del proponente para participar serán proporcionales, racionales, útiles y verificables 
en el Registro único de Proponentes y la selección objetiva debe hacerse buscando la mejor 
relación costo/beneficio que optimice recursos o criterios de calidad debidamente justificados 
siguiendo los lineamientos que sobre el particular estable Colombia Compra Eficiente. Al 
determinar los requisitos habilitantes debe tenerse en cuenta que serán verificados en el RUP y 
guardar la proporcionalidad y racionalidad y utilidad respecto a la complejidad de su objeto 
(actividades) y su valor el cual se analiza en los aspectos comerciales. Previo a la verificación de 
requisitos habilitantes debe verificarse el cumplimiento de las leyes colombianas por parte de los 
proponentes.  

5. OTROS ASPECTOS DEL SECTOR 

5.1. Acuerdos y Tratados Internacionales. 

Es muy importante que el futuro contratista conozca las oportunidades que otorgan los Acuerdos 
Internacionales para las compras públicas, aplican los siguientes 

TRATADO COMERCIAL PAISES DESCRIPCION APLICA/NO APLICA 
TLC COLOMBIA-CHILE Chile No aplica para Contratación en 

Municipios No Aplica 

TLC PAISES TRIÁNGULO 
DEL NORTE 

Salvador Basado en Anexo 11.1 No Aplica 

Guatemala 
No se excluyen valores ni Municipios Aplica 

Honduras No se excluyen valores ni Municipios Aplica 

COLOMBIA -CANADA Canadá No aplica para Contratación en 
Municipios No Aplica 

TLC COLOMBIA MEXICO México No cobijado por TLC No Aplica 
TLC COLOMBIA - 

ESTADOS UNIDOS Estados Unidos No alcanza el umbral 6299_177 DEG No Aplica 

TLC AELC Suiza 
Liechtenstein No alcanza el umbral No Aplica 

COMUNIDAD ANDINA 
(CAN) 

Bolivia 
Ecuador Perú No se excluyen valores ni Municipios Aplica 

5.2.Acuerdos marco de precios 

Para el objeto identificado en el presente estudio se ha verificado las condiciones del contrato y 
no existe Acuerdo Marco de Precio vigente. Según consulta junio 22 de 2022. 

5.3. Umbral 

Identificación del Umbral: 

"UMBRAL DE MIPYMES 

Umbral PYMES US$ 	125.000 
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Umbral PYMES COL$ 457.297.264" 

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

Limitación: En el evento que un proceso pueda ser limitado a mipymes para ello se requiere que 

la Entidad Estatal reciba solicitudes de por lo menos dos2  (2) MiPymes nacionales para limitar la 
convocatoria a mi pyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos 
un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación. Las MiPymes interesadas deben 
acreditar su domicilio con el registro mercantil o el certificado de existencia y representación legal 
de la empresa. El límite se solicitará por módulo aportando los anexos exigidos. La mi pyme 
nacional debe acreditar su condición con un certificado expedido por el representante legal y el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la mi pyme tiene el 
tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. En las convocatorias limitadas, la 
Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de MiPymes, consorcios o uniones temporales 
formados únicamente por MiPymes y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme4 

Conclusión: De acuerdo a los umbrales para limite a MiPymes se tiene que el el proceso es 
susceptible de ser limitada a MiPymes.  

5.4.Pliego tipo 

De acuerdo al objeto y la cuantía del proceso no resulta de orden obligatorio la aplicación de 

documentos tipo de infraestructura social. 

Conclusión. El ente estatal está. obligado a dar plena observancia a las obligaciones en materia 
de acuerdos comerciales los cuales son considerados por ser aplicables en el presente proceso de 
contratación, por lo tanto, son aplicables los acuerdos 

5.5. Clasificación UNSPSC 

Los bienes a adquirir se clasifican en los siguientes UNSPSC 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

72 15 30 00 SERVICIOS 	DE 	CONSTRUCCIÓN 	DE 	FACILIDADES 
ATLÉTICAS Y RECREATIVA 

72 15 22 00 SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y 
MOSAICOS 

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN 

5.6. Incentivos en procesos de selección 

Por Promoción de bienes nacionales y Extranjeros se otorga a aquellos proponentes que oferten 
Bienes Nacionales y cumplan los requisitos que establece la ley para su otorgamiento. 

5.6.1. Por promoción de bienes y servicios nacionales 12  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

2 Ley 2069 de 2021 ARTÍCULO 34. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. Modifiquese el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, 

el cual quedará así: "ARTÍCULO 12. Promoción del desarrollo en la contratación pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, 333 Y 334 de la 

Constitución Política, el Gobierno Nacional definirá las condiciones y los montos de acuerdo con los compromisos internacionales vigentes, para que, en desarrollo de 

los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y 

los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura del 

proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme. 
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conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. En los contratos que no deban 
cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la 
regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 
trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A — Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del 
Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. En el presente proceso se ha 
determinado que existen bienes relevantes. 

De acuerdo a la norma que rige el incentivo Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o 
todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener 
el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para 
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes 
mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, 
se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los 
Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del 
porcentaje de participación de estos bienes. 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional 
relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 

Participación (%)i  * (Pmax) 

Donde: 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes 
n: Número de bienes nacionales relevantes 
Participación (%)i: Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos) 
Er Participación (%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes 

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 
séptimo decimal. Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará 
el puntaje a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados 
y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará 
la siguiente fórmula. 

Puntaje proponente = 
j=0 

Pi = vi Participación (%) 
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Donde: 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente 

Ej,.0  Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los 
veinte (20) puntos. 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del 
bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria 
nacional. 

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 
puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 
2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a cuál 
regla se acoge, se aplicará 

la del Decreto 1082 de 
2015. 

Promoción de 
 

Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 
 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano 
requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá 
estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente al apoyo de la industria nacional. 

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente: 
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Municipio de ,Ii?lictarciia 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1.  
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2.  
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
 

Servicios Nacionales o 
 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3.  
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 
2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a cuál 
regla se acoge, se aplicará 

la del Decreto 1082 de 
2015. 

Promoción de 
 

Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

(4.3.1) 
 

4 . 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

. 
Integrantes es extranjero sin 

trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios extranjeros 
(4.3.2) 

5.6.2. 	Puntaje por servicios nacionales o con trato nacional 

La Entidad asigna la puntuación a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional. 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe manifestarlo y 
adjuntar, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A — Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A —
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar 
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida. 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
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Duitama. 
Municipio de 91,5ti,!artia 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá manifestarlo cuando uno o 
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no 
obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. La puntuación por este 
numeral solo aplica cuando no existen bienes de relevancia. 

5.6.3. Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 

La Entidad asigna puntuación a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a 
Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. Por otro lado, el Proponente que 
ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la 
Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en 
el exterior. Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B — Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento 
que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 
de componente nacional cuando el Proponente que lo manifieste cuando no haya recibido puntaje 
alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En caso de no efectuar ningún 
ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1.  
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2.  
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

 
con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3.  
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 
2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a cuál 
regla se acoge, se aplicará 

la del Decreto 1082 de 
2015. 

Promoción de 
 

Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

(4.3.1) 
 

4.  

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios extranjeros 
(4.3.2) 
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5.7. Análisis de relevancia de bienes a contratar 

A continuación, se presenta el análisis de relevancia del proceso 

Duitama. 
Municipio de Duitama(  

U 

ANÁLISIS DE RELEVANCIA ADECUACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO PARA EL PARQUE RECREACIONAL SIMON 
BOLMAR 

"% 9898 9898   r 
9898 9898 H]% 6]96 

9516 	
8" 9896 99199% 9911.6991111.519171*.819118899.99111,036 

1,D% 411 0,9% 4713 47% 0.7% 0.71171 0311 0,1% 0.1%11.1% 0.1% 0A1 43% 43% 0.3% 13% 41% 11% DI% 4111 411 411 0,1% 411 9,1% 0,7% 0.011 

101 	701 506 	002 515 601 507 103 5.111 	106 503 506 702 616 1W 513 07 201 	605 606 	603 	5.19 	105 517 	519 5.12 	5.15 511 	5,16 

- Items relevantes 

ITEM DESCRIPCION 

1,16 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA PREFABRICADA MODULAR CON ESPALDAR 

1
'
03 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL IMPORTADO IMP-038 INCLUYE 

LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN 

1
'
02 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL IMPORTADO IMP-039 INCLUYE 

LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN 

1,05 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL METÁLICO INCLUYE 

LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN 

1,15 SUMINISTRO E INSTALACION BANCA PREFABRICADA MODULAR 

- Consultas de bienes relevantes 

- Silla para exteriores 
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Duitama. 
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- Parque Infantil 

- Consultas de relevancia 
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 

- Madera tipo deck para tarima 
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 

- Mesas de juego 

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 

- Silla prefabricada 
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL 
METÁLICO INCLUYE LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN 

5,8°/o 33% 

1 	Material 

Descripción U.M. Vr. Cantidad Vr. 
Unitario Parcial 

AGUA LT $ 99,23 $ 
15,02 1.490,00 

ARENA LAVADA DE RIO M3 $ 0,31 $ 
64.893,36 20.117,00 

CEMENTO GRIS KG $ 192,94 $ 
630,74 121.695,00 

GASOLINA ROJA GLN $ 0,11 $ 
10.831,73 1.191,00 

JUEGO MADERA A-073 INCLUYE JGO $ 1 $ 
TRANSPORTE 8.300.000,00 8.300.000,00 
TRITURADO DE RIO M3 $ 0,46 $ 

64.893,36 29.851,00 

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES 
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- Ítem relevante: Mediante consulta de fecha octubre 30 de 2022 de RPN 

Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 

arancelaria 

% de 
participación 

SILLA PARA 
EXTERIORES 

2021-11-11 2022-11-12 9401800000 
10.8% 

CEMENTO 2022-09-27 2023-09-28 2523900000 
6% 

5.8. Variables que afectan el sector 
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Municipio de USO 

5.8.1. Variables de obligaciones y contribuciones frente al sistema de protección social 

5.8.1.1.Cotizaciones frente al Sistema General de Seguridad Social 

El Sistema de Protección Social está conformado por los siguientes subsistemas: Sistema General 
de Seguridad. 

Social en Salud; Sistema General de Seguridad Social en Pensiones; Sistema General de Riesgos 
Laborales; instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF; Régimen del Subsidio Familiar -
Cajas de Compensación Familiar, cuyos montos de cotización son cómo sigue: 

Tipo de aporte E empleador 
aporta9: 

El trabajador aparta 
% Totar.::. 

Salud S,5 4 12A 

Pensión 12 - 1C 

Riesgos LaY orales Riesgo 
6,45 O f,96 

Sena 2 0 

ICBF 3 - o 

Cajas de ea= pensacidti 4 0 4 

Total 36,46 3,00 44,45 

Observación 1. Los aportes de la tabla se realizan de acuerdo con las proporciones en relación 
con el Salario devengado. 

Observación 2: En Pensión se cancelará el 4% (más un 1% adicional si el ingreso de cotización 
es superior a 4 SMMLV y hasta 16 SMMLV) 

5.8.1.2.0bligaciones frente al Sistema de protección social 

• SG-SST: Resolución 312 de 2019. 

Están obligadas a implementar el SG-SST todo aquel que tenga un vínculo mediante una relación 
laboral, independientemente de que tenga lugar por contrato de trabajo o contrato de prestación 
de servicios, ya sea civil, comercial o administrativo. Resulta preciso mencionar que así una 
persona natural o jurídica tenga contratado a un solo trabajador, tiene la obligación de constituir 
este sistema; claro está, implementando los estándares que le correspondan de acuerdo al número 
de trabajadores.) Por lo anterior, no es excesivo que "dentro de los parámetros de selección y 
evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST" (Art. 2.2.4.6.4, Decreto1072 de 2015). La autoevaluación de estándares 
mínimos de SG-SST se realiza en diciembre de cada año y se realiza formulación del Plan Anual 
del SG-SST a partir del 1 de enero de cada año. P9r lo anterior la SG-SST que acrediten los 
proponentes debe encontrarse vigente, 

• Categorización del Riesgo 

El artículo 108 del Decreto 2106 de 2019 Establece: Artículo 108. Supresión de la inscripción de 
empresas de alto riesgo. El artículo 64 del Decreto Ley 1295 de 1994 quedar§. así: "Artículo 64. 
Las empresas pertenecientes a las clases IV y V de la tabla de clasificación de actividades 
económicas, de que trata el artículo 28 del Decreto ley 1,295 de 1994, serán consideradas como 
empresas de alto riesgo (...) Quiere decir lo anterior que, de acuerdo a las dos normas citadas, las 
prestadoras de cualquier servicio que pertenezca a la clase IV y. V se entienden de alto riesgo. 

Como se va a ejecutar una Obra de Ingeniería Civil ésta corresponde a la clasificación de en 
riesgo V ante la ARL. 

• Protocolo de Bioseguridad 
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La Resolución 898 del 10 de junio de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección social 
establece el Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión del Covid 19 en el 
sector construcción 	complementario 

establecido por la resolución 666 de 2020 disponen la necesidad de implementarlo. El 
cumplimiento de la implementación del Protocolo de bioseguridad es avalado por las ARL. Como 
para la ejecución del objeto contractual se requiere que el futuro contratista lo tenga 
implementado; es importante que, la entidad verifique que lo haya implementado, aprobado y se 
encuentre vigente para adaptarlo a la obra a ejecutar. 

3.9.4. Variable Tributaria y costos de Legalización 

La carga tributaria afecta el precio de las construcciones y deben ser calculadas por los oferentes, 
únicamente aquellas que son objeto de retención en la fuente por pago total o abono en cuenta; 
por consiguiente, en esta variable comprende el costo por los siguientes gravámenes: 

A. Impuestos: (a). Impuesto de renta contratos de construcción, urbanización y en general 
confección de obra material de bien inmueble. Decreto 2418 de 2013 articulo 2. Decreto 1512 de 
1985 articulo 5 (recopilado en el decreto 1625 de 2016, articulo 1.2-4.9.1) Articulo 8698.1 
numeral 78 del E.T. (b). impuesto de guerra a la tasa establecida por ley (c) impuesto de industria 
y comercio: Acuerdo 041 de 2008 actividad 333 constructores y urbanizadores a .la tarifo de los 
seis comas uno por mil. Impuesto IVA de acuerdo al artículo 15 de la Ley 17 /92 y articulo 100 
de la Ley 21 de 1992 los contratos de obra pública que se suscriban con las entidades territoriales 
están exentas de IVA. 

B. Las contribuciones especiales por concepto de Estampilla Pro cultura a la tasa del 2%y 
Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor a la tasa del 3%. El cálculo se realizará con la base 
gravable y la tasa establecida por la norma que los rige al momento de cierre del proceso (marco 
regulatorio), sin excederla o disminuirla, teniendo en cuenta el régimen tributario de cada 
proponente. 

Las tasas de impuestos y contribuciones obedecen al cumplimiento de requisitos fijados por 
normas de orden nacional y municipal inmodificables por parte usuarios de las mismas, por tanto; 
los cálculos se harán sobre la base gravable que para el presente caso.es el costo directo y 
aplicando las tasas establecidas por la norma que lo rige, sin que haya lugar a interpretación de 
ninguna clase pues la norma es exegética y no admite interpretación. (1) Estampilla Pro cultura 
equivalente al 2% del Valor del Contrato, (2) Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayo 
equivalente al 3% del valor del contrato (3) Pólizas calculadas en el cero coma sesenta y ocho 
por ciento (a). Póliza Única de cumplimiento Garantía que ampare los riesgos de Pago Anticipado 
(si fue pactado en el contrato), Cumplimiento; Calidad del servicio prestado, salarios y 
prestaciones sociales; y (b). Póliza única de Responsabilidad frente a terceros por suma 
equivalente a cero comas sesenta y ocho por ciento. 

Conclusión: (1) El proponente como único responsable de la confección de su oferta debe 
elaborarla teniendo en cuenta los costos y obligaciones que generan las oblig8.ciones frente al 
sistema de protección social así como los costos de la variable "tributaria y de costos de 
legalización" y evidenciarlos en su propuesta económica ya que no habrá reajuste por omisión de 
tasación de costos generados por las mismas. (2) Quienes acudan al proceso, deberán cerciorarse 
qt 1 e, con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección, deben cumplir las 
obligaciones y pagos frente al Sistema de Protección Social, es decir, (1) Encontrarse afiliado a 
los sistemas de seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales en Categoría V). (2) Contar 
con certificado de SG-SST emitido por ARL, debidamente implementado, evaluado y vigente, 
(3) Contar con Protocolo de Bioseguridad vigente y aprobado por ARL. 
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Valor -Rata! 
$ 17.119.600.672 Gasto Mensual 

$ 10 mil M 

$ 5 mil M 

2020 
$ O mil M 

febrero 	julio 	septiembre 	octubre 	noviembre 	diciembre 

Año 02020 

Gasto Mensual 

octubre 

Año 4,2021 

septiembre noviembre diciembre 

$ 0,3 mil M 

$ 0.2 mil M 

1 0,1 mil M 

$ 0,0 mil 1,4 

Valor tal"Ib 
553.576.694 

Duitama. 
Municipio de USO 

OFI CIAL
n  

6. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

6.1.ANÁLISIS OFERTA 

- Comportamiento Gasto mensual año 2020 

- Comportamiento mensual año 2021 

- Comportamiento gasto anual 

   

 

asta;Arta' al 
(En blanco ) (En blanco) S 24 mil M S 17 mit PA $ 554 rntli_ 	554 mili_ i 

$ 20 r-r-1 I M 

0C, 	$ 10 mil l\A 

      

$ O «in i 1 M 

      

      

      

2017 2013 2019 2020 2021 2022 

Puf') c) 

4111, SECCDP_I 41111 SECCD P _E I 

- Cantidad de contratos mensuales 2020 
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Cantidad de contratos - Mensual 
Contratos Total 

12 

20201 

'febrero 	 julio 	septiembre 	octubre 	noviembre 	diciembre 

Año • 2020 

Cantidad de contratos - Mensual 
Co ntra tos lbtal  

5 

2021 

septiembre 	 octubre 	 noviembre 	 diciembre 

Año *2021 

PARA 

Duitama. 
Municipio deps iiO  (taIrclá  

- Cantidad de contratos mensuales 2021 

- Modalidad de contratación 

 

$' 20 mil M 

Modalidad de Contratación 

 

V
a
lo

r  T
ot

a
l E

st
im

ad
o
  5 15 mil M 

S 10 mil M 

$ 5 mil M 

$ O mil M 

 

$15,5milM 

 

Modalidad de Contratación 

*Concurso de Méritos 

*Licitación Pública 

• Mínima cuantía 

Selección Abreviada de M... 

  

SECOP_I 

Fuente 
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MR (/a  

C
an

tid
ad

 de
  c

on
tra

to
s  

4 

2017 2018 2019 	2020 	2021 

Año 
Fuente 1111SECOLI 4111SECOP_II 

2022 

Valor Total Estimado por Proveedor 

*Valor Total Estimado S Número de Contratos 

$8ml1M 

$ 6 mil M 

$ 4 mil M 

$ 2 mll M 

CONSORCIO CONSORCIO 	MPJ 	CONSORCO CONSORCIO CORSEING ASPRO SAS 	LUIS 	VERTICAL 	VICTOR 	;OSE 

 

• 
IN FRAC 01 ASFACOL INGENERIA INTERVIAS 	PLACA 	SAS 

2020 	 SAS 	CD 	HUELLA 	
ALFREcnyDO SOLUCION.., PAUIRE YES VICENTE 

 

SAS 	VE LANDIA 	PEREZ 	 • 

	

DUITAMA 	 MORENO 	 VELASCO  

2020  

Prov nombre 

V
al

or
  T

o t
a

l E
st

im
ad

o
  

$0mil M 

i;  *Valor Total Estimado • Número cle Contratos 

$ 03 mil M 

O 

l 	$ 02 rnil M 

E2  
O S. 0,1 ml M 

$ 0,0 mil M o 

e o 

C." 
o 
o

o  
41
E  
z 

ARA TODOS 

Duitama. 
Municipio de U?t,),.fip,pid,  

L 

Cantidad de contratos - Anual 
20 	(En blanco) (En blanco) 17 	 12 	5 	4 

- Valor estimado por Proveedor 2020 

- Valor estimado por proveedor 2021 
Valor Total Estimado por Proveedor 

ASPRO SAS 
	

HIDROLAB SA.5 	MAQUINAS PROCESOS Y AMBICOL SE RVIC ES SAS UNION TEMPORAL 020 ia 
INGENIERiA YANÁUSIS 	LOG1TICA MP&L SAS 

	
Feria 

AMBIENTAL 

Prov_nombre 

Página 26 de 65 



Itita/ina/ 
alica (15 «rew 

Cahriticract cío ez:ogratt-artcos ccorri Foircandroocicsros 
IV1ipyme ora SECCDP II 

2 
(28,5796) 

5 (71.4396) 

Ti 	NAi pyme NJc NAI pyme 

4111/■ Nc,  es plural 

Caunticici d Ccoratrartcos cceri prce4f o odiar s 
5:dg-credos o in SECCOP II 

Vailar cío Ccorttratcas can prcrtroocicyres 
plurales orl SECQP II 

$ 2 mil fv4 (10096) 

Tipc: E// Nu es plural 

PARA TODOS 

Duitama. 
Municipio de Duitama 

USO OFICIAL 

- Contratación con MiPymes 

- Contratación por clase de proveedores 
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2021 

$ 0,2 mil M 

$ al mil M 

$ 0,0 mii M 
junio 

• 
diciembre noviembre septiembre 	octubre 

o •2021 

- Gasto anual 

Gasto Mensual 
$ 0,3 mil M 

Valor "Ibta I 

$ 739.584.098 

Gasta Ansa 

(En b1an., S 8 mii M S 24 mii M $ 17 mii M S 740 mill, (En tal a_ 

~~~1 	 IMM~ MEM 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Añ 

Fuente 411 SECCDP_I 1111111SLCOP 

   

 

ARA TODOS 

 

Duitama. 
Municipio de llama 

- Contratación por modalidad de contratación 

Modalidad de Contratación 

$20 mil M 

  

o $ 15 mil M 

E 

1.1J 
$ 10 mil M 

4., 
O 

, O 

$ 5 mil M 

O mil M 

15SmliM 

Modalidad de Contratación 
*Concurso de Méritos 

• Licitación Pública 

*Mínima cuantía 

Selección Abreviada de M... 

SECOP 

Fuente 

 

4.2. ANÁLISIS DEMANDA 

- Gasto mensual año 2021 
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ARAODOS D 

Duitarna, 
Municipio de ilii(!ná.  

- Cantidad de contratos mensual 

2 

junio 

Cantidad de contratos - Mensual 
Contratos lbtal 

7 

2021 
septiembre 	 octubre 	 noviembre 	 cbcie Y n bre 

Año *2021 

- Cantidad de contratos - Anual 

Ln 
O 
cu 
1-•. 
•4■P 
= 
o 
k.J 

(1)  —C3 
—c3 ro 
—c5 
--i= = 
ra 

1....) 

20 

15 

1 O 

Cantidad de contratas - Anual 
(En bla 	17 	17 	12 	7 

17 	/7 	

12 1/ 

2017 	2018 	2019 	2020 	2021 

Año 
Fuente IIIIISECOP _I 4> SECO P _I I 

(En blanco) 

III 
2022 

- Contratación por familia 
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Valor Total Estimado por Proveedor 

ASPRO SAS 1111~11.1 

HIDROLAB 5.A.S INGENIERÍA Y ANÁLISIS AMBIENTAL 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS DOMICILIARIOS DE D... 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DR... 

MAQUINAS PROCESOS Y LOGITICA MP&L SAS 

AMBICOL SERVICES SAS 

UNION TEMPORAL 020 la perla 

$ 0,0 mil M $ 0,2 rnI M 

Valor Total Estimado 

ci 

08 
08 

o 

S 0,22 mii M 

0,15 mí! M 

ARA TODOS 

Duitama. 
Municipio deRti átng 

*Valor • Contratos 

$ 300 rn11. 

$ 250 m81 

$ 200 mil 

rct,' 

 

$150m81  

$ 100 n'II 

$ 50 ral 

SOrnO 
• 
.• 
• • 
• • 

Valor Total Estimado por Familia 

3,0 

2,0 

 

n 

o 
o 

7215 - Servicios de mantenimiento y 	7210- Servidos de mantenimiento y 	7214- Servicios de construccion pesada 
construccion de comercio especializado 	reparaciones de construcciones e 

instalaciones 
Clasificador de Bienes y Servicios  - Familia  

 

Año 

Clasificador ele Bienes y Servicios - f arniaa Contratos 

2021 

Valor Particrpadón Contratos 

Total 

Valor Participación 

7215 - Servicios de mantenimiento y construccion de comercio especializado 2 $ 277.853.328 37,57% 2 $ 277.853.328 37,57% 

O 7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones 3 $ 275.723.366 37,28% 3 $ 275.723.366 37,28% 

CO 7714 - Servicios de construccion pesada 2 $ 186.007.404 25,15% 2 $ 188.007.404 25,15% 

Total 7 $ 739.584.098 100,00% 7 739.584.098 100,00% 

- Valor estimado por proveedor 

- Número de contratos por proveedor 
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Duitama. 
Municipio de Duitamas,  

U 

Número de Contratos por Proveedor 

AMBICOL SERVICES SAS 11111111111~~ 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DR... 11111~11111111=1 
o 
	 ASPRO SAS 1111~.111~ 

o 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL. 11111111111~1=1111 

1 

1-11DROLAB S.A.S INGENIERIA YA NÁUSIS AMBIENTAL 111M11111111111111~ 
MAQUINAS PROCESOS Y LOGIT IC A MP&L SAS 11111111111111111111~ 

UNION TEMPORAL 020 la perla iffill1~111111~ 
o 
	

1 

Número de Contratos 

- Valor estimado por origen de proveedor 

       

  

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores 

  

$ 54 mili. (7,39%) -11  

   

   

Departamento estandar 
• Boyacá 

»Distrito Capital de Bogotá 

   

$ 672 nal. (92,61%) 

Origen de Proveedores 

 

    

  

2 (33,33%) 

    

      

Departamento 

• Boyacá 

• Distrito Capital de Bogotá 

   

-- 4 
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igen cíe Proveedores - N1-~ 1 1nteunaciona1 

11. Va lc)r 	c)t-I tratc>s 

$ 0,8 mil 1\.1 

$ O, .C6 mil 1\11 

$ 0,4 mil 

$ n.,2  m 

$ 0,0 mil lvi  
NI a cicrIa I 	F xara 1'1 	C) 

Cric en 

1 

4 

Valor Total Estimado por Modalidad de Selección 

S mil M 

$ 0 mil M 

Modalidad de Selección 

lit Contratación directa 

*Mínima cuantía 

• Selec'dón Abreviada de Menor Cuantía 

Competitiva 	 Directa 

Modalidad general 

02 mil M 

$ 0.0 mil M 

0,6 mil M 

o

$0,4 mil M 

Duitama, 
Municipio de Duitama 

uso OFICIAL 

Conclusión: Existe oferta y demanda para los bienes del segmento 72 servicios de edificación, 

construcción de instalaciones y mantenimiento. 

7. ANÁLISIS FINANCIERO 

Para el análisis del comportamiento financiero y organizacional se toma la información del SIE 

correspondiente a las personas que reportaron NIIF Plenas, Individuales, MiPymes plenas, 

MiPymes individuales, se aplican medidas estadísticas y se realiza análisis gráfico. 

- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA 

- NIIF PLENAS 

punto de 
entrada 

Fecha de 
Corte 

Clasificación 
Industrial 
Internacional 
Uniforme 
Versión 4 
A.0 (CIIU) 

L E RCI R/A R/P 

152 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,55 0,64 - 0,28 0,79 

153 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

1,02 0,98 - 0,06 3,33 
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PARA TODOS 

Duitarna. 
Municipio de Duitama 

USO OFICIAL 

obras de 
ingeniería 

civil 

274 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

0,72 1,03 

- 

3,45 0,06 1,84 

275 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 
civil 

0,56 0,97 

- 

4,61 0,07 2,43 

674 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 

civil 

0,39 2,36 

- 

1,10 0,34 0,25 

675 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 

ingeniería 
civil 

0,43 2,04 

- 

0,48 0,25 0,24 

720 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

2,00 0,96 - 0,02 0,57 

721 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 

civil 

1,07 0,88 - 0,03 0,29 

728 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,31 0,85 
- 

1,02 0,09 0,57 

729 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

1,30 0,73 
- 

0,51 0,07 0,24 

792 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,45 0,70 0,99 0,03 0,11 

793 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290-

Construcción 1,47 0,67 0,19 0,01 0,03 
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Duitarna, 
Municipio de Duitama 

uso oFicIAL 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

886 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,21 0,71 0,43 0,08 0,27 

887 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,02 0,72 0,10 0,01 0,02 

910 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,75 1,10 
- 
5,52 0,24 2,30 

911 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,31 0,80 1,29 0,01 0,04 

976 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,31 1,00 
- 
1,00 0,00 0,31 

977 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,68 1,00 
- 
1,07 0,00 0,04 

1050 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 - 
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,90 0,84 
- 
0,83 0,04 0,23 

1051 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,03 0,73 2,44 0,03 0,10 

1160 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,01 1,16 
- 
0,57 0,12 0,75 
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Duitama. 

Municipio de Duita
USO 

 ma 

1161 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290-

Construcción 

de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

0,02 1,04 

- 

0,61 0,16 4,12 

1406 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290-

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 
civil 

1,76 0,32 - 0,09 0,14 

1407 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 
civil 

3,84 0,27 

- 

2,37 0,05 0,72 

1478 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

21,15 0,05 0,28 0,00 0,00 

1479 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

7,78 0,12 - 0,29 0,33 

1516 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

1,21 0,27 6,56 0,19 0,26 

1517 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,11 0,37 0,22 0,01 0,01 

1664 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

1,69 0,36 1,92 0,04 0,07 

1665 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

1,85 0,31 1,71 0,03 0,04 

1684 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 

1,92 0,96 2,19 0,06 1,76 
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Duitama. 
Municipio de Duitama 

uso oFIciA_ 

ingeniería 
civil 

1685 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,24 1,04 0,86 0,03 0,72 

1742 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,93 0,16 1,00 0,10 0,12 

1743 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,54 0,19 1,00 0,19 0,23 

2058 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

12,20 0,67 
- 
5,53 0,57 0,17 

2059 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

13,73 0,71 - 0,06 0,19 

2092 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,81 0,94 - 0,03 0,53 

2093 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,83 0,98 7,14 0,01 0,53 

2184 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,01 0,95 9,57 0,02 0,39 

2185 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,11 0,90 1,00 0,10 1,03 

2208 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

30,71 0,03 0,06 
 

- 0,06 
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PAR A TODOS  

Duitama. 
Municipio de Duita

U SO 
 ma 

obras de 

ingeniería 

civil 

2209 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290-

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

33,58 0,03 - 0,06 0,06 

2672 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,28 0,38 - 0,46 0,74 

2673 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290-

Construcción 

de otras 
obras de 

ingeniería 
civil 

1,13 0,77 - 0,42 1,83 

2724 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

0,67 18,23 - 3,46 0,20 

2725 
Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

0,28 11,19 

- 

9,58 1,92 0,19 

2734 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 

ingeniería 
civil 

3,09 1,03 - 0,03 1,02 

2735 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,25 3,23 - 0,24 0,11 

2904 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

1,31 0,32 - 0,07 0,10 

2905 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

1,44 0,34 - 0,07 0,10 

3018 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 - 
Construcción 0,51 1,59 

- 

2,47 0,23 0,39 
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Duitama. 
Municipio de Duitama 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3019 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,04 1,15 
- 
8,43 0,34 2,17 

3076 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,02 0,43 
- 
0,58 0,58 0,10 

3077 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,03 0,48 
- 
0,97 0,40 0,78 

3116 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,00 1,10 - 0,52 0,54 

3117 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,48 0,77 - 0,36 9,16 

3118 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,20 0,82 - 0,01 0,03 

3119 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,16 0,83 - 0,02 0,10 

3152 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,06 0,51 9,11 0,42 9,85 

3153 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,43 0,44 - 0,80 0,14 
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Duitama. 

Municipio de Duitama 
USO OFICIAL 

3250 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,10 0,94 
- 
0,19 0,04 6,62 

3251 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

6,02 0,90 
- 

0,41 0,06 0,65 

3756 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,13 0,89 
- 
2,97 0,12 1,05 

3757 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,27 0,79 2,88 0,18 0,86 

3936 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,21 0,66 0,68 0,00 0,01 

3937 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,94 0,64 7,86 0,01 0,02 

4010 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

11,28 0,22 0,64 0,00 9,30 

4011 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

9,25 0,29 1,31 0,01 0,01 

4038 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,85 0,50 1,61 0,03 0,06 

4039 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 

1,41 0,48 3,73 0,06 0,11 
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Duitama. 
Municipio de Duitama 

USO OFICt4L 

ingeniería 
civil 

4084 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,03 0,51 3,06 0,06 0,13 

4085 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,23 0,59 2,23 0,07 0,18 

4294 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,76 0,56 2,38 0,05 0,12 

4295 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,54 0,64 2,66 0,08 9,23 

4404 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,70 1,42 
- 

1,50 0,24 0,56 

4405 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,88 1,09 

- 

1,19 0,15 1,59 

4420 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,77 0,99 
- 
1,65 0,02 3,11 

4421 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,69 0,97 
- 

1,00 0,02 9,58 

4488 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,56 0,69 - 0,23 0,74 

4489 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 - 
Construcción 
de otras 

4,49 0,44 - 0,37 0,67 
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PAPA TODOS  

Duitama. 
Municipio de ptolitama 

obras de 
ingeniería 
civil 

4776 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,37 0,42 0,81 0,01 0,02 

4777 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

13,84 0,33 0,68 0,01 0,02 

4992 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,97 0,26 0,07 0,00 0,01 

4993 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,85 0,19 0,22 0,01 0,01 

5150 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,00 0,84 
- 
1,57 0,60 0,37 

5151 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

13,11 0,69 3,28 0,27 0,86 

5242 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,08 0,93 - 0,02 0,25 

5243 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,04 0,97 - 0,01 0,42 

5376 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,28 0,50 
- 
3,35 0,49 0,10 

5377 
Plenas- 
Individuales 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 1,73 0,41 0,54 0,01 9,22 
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Duitama. 
Municipio de Duitama 

USO OFICIAL 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

5416 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,38 0,41 - 0,49 0,82 

5417 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,58 0,38 - 0,22 3,35 

5456 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

4,45 0,31 3,06 0,03 4,32 

5457 

Plenas- 

Individuales 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

3,40 0,33 0,59 0,00 0,01 

NIIF INDIVIDUALES 

punto de 

entrada 

Fecha de 

Corte 

Clasificación 

Industrial 

Internacional 

Uniforme 

Versión 4 

A.0 (CIIU) L E RCI R/A R/P 

42 

Plenas- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 1,31 0,43 2,22 0,02 0,03 

43 

Plenas- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 0,78 0,36 0,50 0,00 0,01 

46 

Plenas- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 3,77 0,57 4,46 0,07 0,15 

47 

Plenas- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 3,61 0,60 2,10 0,04 0,11 
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Duitama. 
Municipio de 910.11arcT 

obras de 
ingeniería 
civil 

52 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil - 0,05 - 0,02 0,03 

53 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,01 0,61 - 0,03 0,07 

422 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,97 0,57 1,84 0,02 0,04 

423 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,98 0,56 11,57 0,02 0,04 

448 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,17 0,69 0,16 0,30 0,01 

449 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,51 0,70 0,74 0,30 0,10 

654 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,60 0,65 1,28 0,01 0,02 

655 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,63 0,64 1,02 0,01 0,03 

720 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,22 0,34 9,12 0,08 0,12 

721 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 4,95 0,29 7,12 0,07 0,10 
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Duitama. 

Municipio de Duitama 
USO OFIClAL 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

760 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,87 0,72 - 0,00 0,01 

761 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 3,74 0,39 - 0,02 0,04 

792 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 102,17 0,41 

- 
0,05 0,29 0,48 

793 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 22,93 0,49 

- 
1,01 0,05 0,91 

818 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 5,63 0,33 0,06 0,92 

819 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,07 0,24 

- 
13,65 0,27 0,36 

902 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 4,66 0,19 1,58 0,02 0,24 

903 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 4,09 0,13 0,05 0,44 0,51 

1122 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,53 0,43 3,06 0,50 0,87 

Página 44 de 65 



_ 	• _I  
tar~1/ 

illrif?-40ira, «yard 
Duitarna, 

Municipio de plilarclia 

1123 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,17 0,49 4,93 0,04 0,72 

1190 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil - 0,28 9,26 0,62 0,87 

1191 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil - 0,46 0,87 0,37 0,69 

1286 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 5,34 0,39 3,37 0,66 0,11 

1287 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería  
civil 7,07 0,32 0,57 0,08 0,12 

1396 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,02 0,79 1,41 0,01 0,04 

1397 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,55 0,75 1,15 0,37 0,15 

1418 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,69 0,50 38,15 0,41 0,83 

1419 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,17 0,22 47,56 0,48 0,06 

1558 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 0,28 2,49 

- 
7,92 0,28 0,19 
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Duitama. 
Municipio de Duitama 

USO OFIC AL 

ingeniería 
civil 

1559 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,34 2,22 

- 
6,77 0,40 0,33 

1564 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,09 0,66 0,10 0,72 0,02 

1565 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,11 0,63 0,03 0,14 0,00 

1666 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 26,66 0,16 38,88 0,73 0,09 

1667 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 28,79 0,13 1,66 0,13 0,02 

1980 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,68 1,41 

- 
1,11 0,15 0,36 

1981 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,67 1,20 

- 
0,63 0,57 0,29 

2058 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,64 0,96 1,24 0,81 0,18 

2059 
Plenas- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,24 0,94 0,99 0,64 0,12 
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PYMES INDIVIDUALES 

PYME 
punto de 
entrada 

Fecha de 
Corte 

Clasificación 
Industrial 
Internacional 
Uniforme 
Versión 4 
A.0 (CIIU) L E RCI R/A R/P 

4584 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,22 0,44 2,04 0,04 0,08 

13478 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,19 0,90 0,09 0,21 0,02 

10508 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 4,68 0,39 2,79 0,44 0,07 

28711 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,40 0,41 - 0,56 7,96 

13479 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 - 
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,49 0,91 - 0,35 0,39 

28710 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,44 0,41 - 0,56 7,97 

13924 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 4,26 0,65 1,96 0,58 0,17 

23600 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 5,18 0,98 - 0,32 0,15 

4050 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 1,97 0,73 1,81 0,59 0,22 
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Duitama. 
Municipio de Duitama 

USO oFicIA, 

obras de 
ingeniería 
civil 

42077 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,99 0,63 0,74 0,93 0,03 

3328 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,10 0,90 - 0,59 0,58 

1360 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,32 0,67 3,35 0,69 0,21 

36398 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,52 0,92 - 0,07 0,89 

44007 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,30 0,69 0,00 0,00 0,89 

10509 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 2,38 0,50 1,50 0,04 0,07 

39560 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,82 0,42 1,69 0,01 0,01 

28576 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 8,16 0,41 10,49 0,10 0,18 

33847 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 3,05 0,49 0,08 0,00 0,01 

44006 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 2,20 0,70 0,11 0,00 0,01 
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Duitama. 

Municipio de US
O 

de otras 

obras de 

ingeniería 
civil 

29307 

Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290 -
Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 3,13 0,55 1,47 0,01 0,02 

10612 

Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 2,59 0,59 5,72 0,11 0,28 

1107 

Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 0,96 0,97 0,61 0,02 0,76 

29306 
Pymes- 

Individuales 
2021-12- 
31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 2,85 0,56 0,40 0,01 0,01 

9496 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -

Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 3,22 0,40 0,70 0,02 0,04 

7970 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 9,09 0,59 - 0,01 0,14 

33846 
Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290-
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 

civil 3,87 0,52 0,49 0,02 0,45 

9497 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 

31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 2,51 0,42 0,06 0,00 0,49 

14384 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 7,51 0,40 - 0,08 0,14 
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Duitama. 
Municipio de Duitama 

USO OFICIAL  

11815 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,65 0,93 0,17 0,00 0,32 

14385 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 11,04 0,46 - 0,10 0,19 

31299 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,70 0,95 0,09 0,02 0,42 

40839 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 7,07 0,49 7,34 0,04 0,08 

31298 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,87 0,95 0,02 0,00 0,33 

1006 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 9,30 0,48 9,46 0,00 0,70 

40838 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 4,06 0,55 9,39 0,05 0,10 

9058 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 1,09 0,95 - 0,01 0,19 

18680 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 0,75 0,98 - 0,61 0,40 

9059 
Pymes- 
Individuales 

2021-12- 
31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 1,17 0,97 - 0,01 0,31 
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Municipio de pi.litama 

ingeniería 

civil 

27539 
Pymes- 

Individuales 
2021-12- 

31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 3,08 0,32 - 0,04 0,06 

27538 
Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290-

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 4,02 0,25 - 0,24 0,32 

3492 

Pymes- 

Individuales 
2021-12- 

31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 7,92 0,10 37,77 0,08 0,95 

3493 

Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 3,78 0,16 17,03 0,06 0,69 

11066 

Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 1,67 0,79 - 0,00 0,01 

11067 

Pymes- 

Individuales 

2021-12- 

31 

F4290-

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 1,60 0,80 - 0,01 0,06 

PYMES SEPARADAS 

punto de 

entrada 

Fecha de 

Corte 

Clasificación 

Industrial 

Internacional 

Uniforme 

Versión 4 

A.0 (CIIU) 

L E RCI R/A R/P 

1693 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,85 0,25 1,70 0,26 0,35 

1692 
Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290-

Construcción 

de otras 
obras de 

2,55 0,27 0,59 0,12 0,17 
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Municipio de !Mama 

U 

ingeniería 

civil 

723 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

11,93 0,11 5,75 0,06 0,72 

3076 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,96 0,31 
_ 

0,17 0,24 

622 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,38 0,66 3,67 0,08 0,24 

2673 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,63 0,13 7,21 0,23 0,27 

2672 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,70 0,15 6,44 0,18 0,21 

1655 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

7,62 0,37 
_ 

0,59 0,09 

1737 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 - 

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

18,27 0,63 
_ 

0,63 0,17 

1736 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290-

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

24,16 0,63 
_ 

0,61 0,00 

722 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

13,46 0,10 3,38 0,04 0,05 

490 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 
4,11 0,68 

- 
0,34 0,11 

Página 52 de 65 



(Ida/Mai 
71friaíak.a (/6 la'reed 

PARA TODOS  
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obras de 
ingeniería 
civil 

1654 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
3,59 0,44 0,25 0,05 

2575 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
2,61 0,29 0,17 0,23 

583 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

_ 
0,20 0,06 0,08 

3602 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,10 0,53 2,48 0,15 0,33 

2574 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,20 0,27 0,07 0,09 

711 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

11,05 0,35 0,39 0,45 0,01 

710 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
12,27 0,39 0,58 0,01 

582 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

11,04 0,36 6,98 0,04 0,06 

163 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

12,92 0,31 0,10 0,15 

2969 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 1,57 0,60 4,64 0,04 0,10 
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Municipio de Duitama 
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de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

287 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,15 0,42 2,78 0,11 0,19 

3797 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,79 0,61 0,76 0,03 0,08 

162 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

22,21 0,14 
_ 

0,01 0,01 

2968 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,60 0,54 0,77 0,01 0,02 

3225 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,21 0,70 2,11 0,05 0,17 

3796 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,52 0,69 0,33 0,01 0,03 

2598 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,46 0,82 
- 

0,87 0,18 0,10 

1283 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

_ 
0,02 

_ 
0,02 0,02 

1282 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

_ 
0,02 

_ 
0,03 0,03 
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499 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

25,89 0,33 - 0,34 0,51 

1819 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,47 0,48 0,08 0,16 

1844 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

72,32 0,07 
_ 

0,19 0,02 

1989 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,16 0,77 0,20 0,01 0,04 

1845 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
41,58 0,11 0,46 0,05 

3333 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,80 0,59 1,66 0,41 0,10 

2599 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,12 0,79 
- 

1,86 0,10 0,49 

385 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,44 0,59 5,19 0,05 0,12 

2307 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 - 
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,29 0,55 1,38 0,05 0,12 

3332 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 

1,97 0,61 0,82 0,03 0,08 
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ingeniería 
civil 

185 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,46 0,66 
- 

1,45 0,65 0,19 

1818 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,84 0,35 8,66 0,08 0,13 

498 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,69 0,39 
_ 

0,31 0,50 

384 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,22 0,60 0,96 0,01 0,03 

286 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,31 0,42 4,20 0,10 0,16 

1754 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
9,33 0,07 0,12 0,13 

529 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,98 0,32 
_ 

0,68 10,79 

528 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,53 0,30 0,85 0,00 

517 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,51 0,25 
- 

4,07 0,53 0,70 

516 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

2,06 0,39 0,02 0,28 
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obras de 
ingeniería 

civil 

3224 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

1,94 0,69 1,70 0,04 0,14 

1203 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-

Construcción 

obras de 

ingeniería 
civil 

de otras  
9,42 0,05 0,02 0,55 

1202 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-

Construcción 

obras de 

ingeniería 

civil 

de otras  
12,32 0,04 0,03 0,03 

1755 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 

ingeniería 
civil 

5,26 0,09 0,16 0,18 

2306 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

3,17 0,41 4,13 0,13 0,23 

3200 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

11,96 0,93 

- 

2,48 0,20 

- 

0,30 

2904 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
5,29 0,59 0,22 9,12 

1787 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,30 0,49 
_ 

0,24 0,05 

1953 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

2,39 0,51 0,50 0,24 0,05 

1786 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290-

Construcción 2,41 0,48 0,26 0,05 
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de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3201 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras
obras de 
ingeniería 
civil 

9,44 0,93 1,03 0,18 
- 

0,24 

719 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,24 0,39 2,04 0,03 0,05 

3466 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

13,81 0,62 24,13 
- 

0,06 

1179 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
1,21 0,33 6,38 0,10 

1952 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,49 0,51 1,84 0,06 0,13 

718 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,06 0,44 2,30 0,03 0,06 

3467 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
7,02 0,61 0,04 0,11 

1537 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
2,19 0,36 0,18 0,29 

733 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 - 
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
4,70 0,47 0,03 0,05 
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U 

1178 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,42 0,34 - 0,90 0,14 

732 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,66 0,50 
_ 

0,20 0,04 

1536 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,71 0,26 5,70 0,12 0,16 

663 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,42 0,46 
_ 

0,30 0,54 

662 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,26 0,34 
_ 

0,04 0,54 

1344 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

1,93 0,72 0,37 1,32 

1931 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

0,25 0,51 
_ 

0,84 2,00 

2931 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,12 0,31 4,76 0,23 2,00 

2930 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,32 0,31 0,82 0,35 2,00 

1143 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 

2,31 0,46 0,36 0,01 0,16 
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Municipio de Duitama 
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ingeniería 
civil 

1142 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,61 0,40 1,65 0,36 0,60 

1097 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,22 0,29 0,65 0,17 0,23 

1345 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,07 0,61 0,13 0,32 

1096 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

6,66 0,38 1,18 0,20 0,33 

2789 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

5,46 0,28 
_ 

9,56 0,25 

2788 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
5,71 0,27 0,68 0,00 

1044 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,24 0,58 2,23 0,01 0,04 

1045 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,89 0,52 0,07 0,17 0,36 

1977 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

2,06 0,41 0,76 0,01 0,02 

2561 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

39,32 0,11 0,75 0,85 
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Duitama. 
Municipio de IMaU rcna 

obras de 
ingeniería 

civil 

1976 
Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 

ingeniería 

civil 

2,82 0,33 0,11 0,00 0,25 

1599 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

59,12 0,19 3,45 0,62 0,76 

2560 
Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 
obras de 

ingeniería 

civil 

55,65 0,11 0,45 0,50 

1598 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

36,72 0,17 2,10 0,02 0,25 

1271 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
2,01 0,64 0,11 0,29 

783 

Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 

obras de 
ingeniería 

civil 

de otras  
12,53 0,21 0,10 0,13 

1270 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 

obras de 
ingeniería 
civil 

de otras  
1,30 0,73 0,01 0,38 

523 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290-
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

4,36 0,50 
_ 

0,03 0,65 

782 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,76 0,17 
_ 

0,18 0,22 

522 
Pymes- 

Separados 2021-12-31 

F4290-

Construcción 5,73 0,45 0,06 0,11 
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Comportamiento Financiero y Organizacional 
Personas que reportan NIIF Plenas Actividad 4290 

2021 

6,00 
5,00 
4,00 
3,00 
2,00 
1,00 

L E R/A RCI 
	• 

R/P 
-e-PROMEDIO 3,59 1,02 0,23 0,19 1,26 
-e- DES.EST. 1,69 0,71 0,06 0,28 

MEDIANA 5,49 2,13 2,79 0,42 2,38 

PROM. ACOTADO 4,33 0,30 2,27 0,19 1,26 

PROMEDIO -e- DES.EST. 	MEDIANA 	PROM. ACOTADO 

Duitama. 
Municipio de 961ipictilA  

L 

de otras 
obras de 
ingeniería 

civil 

1930 

Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 
civil 

0,39 0,26 
_ 

9,56 0,50 

1301 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 

de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

11,97 0,10 
_ 

0,04 0,46 

1300 

Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

14,53 0,10 
_ 

0,05 0,59 

1269 
Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -

Construcción 
de otras 

obras de 
ingeniería 

civil 

1,81 0,49 1,62 0,02 0,40 

1268 

Pymes- 
Separados 2021-12-31 

F4290 -
Construcción 
de otras 
obras de 
ingeniería 
civil 

3,08 0,47 1,08 0,01 0,23 

- APLICACIÓN DE MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

- NIIF PLENAS 

NIIF SEPARADAS 
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12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

E 	 RO 	RfA 	RIP L 

7,00 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

RCI 	 R/A 	 R/P 

RA TODOS 

Duitama. 
Municipio de Duitamai  

Comportamiento Financiero y Organizacional 
Personas que reportan NI I F Individuales Actividad 

4290 2021 

PROtvl EDIO 
-»-DES_EST. 

Paf EDIANA 

FROM. ACOTADO 

5,99 0,60 4,05 0,24 0,25 
1,55 0,50 1,02 0,13 0,11 
5,99 0,60 4,05 0,24 0,25 
9,78 0,90 6,57 0,24 0,25 

--o-PROMEDIO -se- DES. EST. --go- MEDIANA 	FROM. ACOTADO 

- PYMES INDIVIDUALES 

Comportamiento Financiero y Organizacional Personas 
que reportan NI I F Pymes Individuales Actividad 4290 

2021 

--o-PROMEDIO 0,62 2,67 0,17 0,62 
-.~DES.EST. 0,56 0,11 0,04 0,19 

MEDIANA 0,24 6,43 0,24 1,62 
PROM. ACOTADO 0,38 4,19 0,18 0,63 

PROMEDIO -~DES.EST. -.o- MEDIANA 	- PROM. ACOTADO 

- PYMES SEPARADAS 
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ARA IODOS 

Duitama. 
Municipio de Duitama 

JSO OFICIAL 

Comportamiento Financiero y Organizacional Personas que 
reportan NIIF Pymes Separad aaradas Actividad 4290 2021 

14,00 

12,00 

10,00 

8,00 

6,00 

4,00 

2,00 

L E RCI R/A R/P 

-*P.-PROMEDIO 7,66 0,41 1,06 0,67 0,45 

DES.EST. 12,11 0,21 2,09 2,70 1,38 

-O-MEDIANA 3,17 0,39 0,13 0,16 

PROM. ACOTADO 8,18 0,64 2,49 0,67 0,47 

-.0-PROMEDIO 	DES.EST. ~MEDIANA 
	

PROM. ACOTADO 

- PROMEDIOS ESTADÍSTICOS 

Promedios estadísticos del Comportamiento Financiero y 
Organizacional Actividad 4290 2021 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

L E RO R/A R/P 
~PROMEDIO 4,65 0,58 1,94 0,29 0,40 

D E S.EST. -o-- 5,38 0,85 1,50 0,83 1,02 

M EDIANA 4,03 0,39 3,19 0,20 0,82 

PROM. ACOTADO 5,42 0,48 3,31 0,27 0,34 

P ROM EDIO -4-DES.EST. 	MEDIANA 	PROM. ACOTADO 

- HIPOTESIS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

- Hipótesis de análisis para indicadores financieros 

Indicador 

índice de liquidez 

Si el indicador es mayor, 
la probabilidad de Riesgo es 

Menor 

' 

Mínimo 

índice de endeudamiento Mayor Máximo 

Razón de cobertura 
de intereses Menor Mínimo 

- Hipótesis de análisis para indicadores de capacidad organizacional 
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INDICADORES QUE CUMPLEN HIPÓTESIS DE COLOMBIA 
COMRA EFICIENTE EN ACTIVI DAD 42902021 

-1 

RfA ROI E 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

5,43 

L 

OCUA VALDERRAMA Dra 

Duitama. 
Municipio de 910.1i?ma 

Indicador Si el indicador es mayor, la 
probabilidad de Riesgo es Lími  rs 

Rentabilidad del patrimonio 
	

Menor 
	

Mínimo 

Rentabilidad del activo 
	

Menor 
	

Mínimo 

- DETERMINACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS QUE CUMPLEN LAS 

HIPOTESIS 

Conclusión: Los indicadores que cumplen las hipótesis de Colombia eficiente son: Para liquidez 
igual o mayor a 5.43, para endeudamiento igual o menor a 0.48, para RCI igual o mayor a 3.31, 
para rentabilidad de activo igual o mayor a 0.29, para rentabilidad sobre patrimonio igual o mayor 
a 0.40 

Contra i 
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