Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4245368
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 9:40:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4245368
Objeto del contrato	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE CANCHA MULTIPLE DE LA SEDE A EL CUAL CONSISTE EN LA LIJADA Y LAVADA DE CANCHA (ULIZANDO ACIDO E HIDROLAVADORA), REPARACION DE GRIETAS HUECOS Y DILATACIONES, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (RESINAS ACRILICAS Y/O RECUBRIMIENTOS SINTETICOS DE BASE Y DE COLOR A DOS (2) MANOS) Y DEMARCACION DE AREAS DE JUEGOS EN UN AREA DE 16M DE ANCHO X 27 METROS DE LARGO PARA UN AREA TOTAL DE 432 M2
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	10/01/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	10/01/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/01/2023 10:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL LIBERTADOR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AC SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901076173

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGUILAR CONSTRUCTORA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HECTOR JULIAN AGUILAR FERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 7:49:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RICHARD ANTONIO MALDONADO VILLAMIZAR* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2022 9:33:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	12.337.920,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4245368
Proveedor AGUILAR CONSTRUCTORA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO A CONTRATO SECOP II.docx	ANEXO A CONTRATO SECOP II.docx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 32 SUR 24B 20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 32 SUR 24B 20
Código postal 111811

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 32 SUR 24B 20	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4245368

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							17.442.050,00	12.337.920,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	72151303	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE DE LA SEDE A EL CUAL CONSISTE EN LA LIJADA Y LAVADA DE CANCHA (UTILIZANDO ÁCIDO E HIDROLAVADORA), REPARACIÓN DE GRIETAS HUECOS Y DILATACIONES, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA (RESINAS ACRÍLICAS Y/O RECUBRIMIENTOS SINTETICOS DE BASE Y DE COLOR A DOS (2) MANOS)	1,00	UN	17.442.050,00	12.337.920,00	17.442.050,00	12.337.920,00

Y DEMARCACION DE AREAS DE JUEGOS EN UN AREA DE 16M DE ANCHO X27 METROS DE LARGO PARA UN AREA TOTAL DE 432 M2

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)
Acta de Inicio.pdf	Acta de Inicio.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RICHARD ANTONIO MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 88161415	Guardar y notificar
Supervisor	Adriana Yohanna Orteg	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 53036453	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	3.520.695
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	8.817.225
Total	12.337.920

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00-00-0000-312020501	CDP	No validado	38.910.756 COP	17.442.050 COP	00-00-0000-312020501	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 17.442.050 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -