Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4238275
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 3:33:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4238275
Objeto del contrato	Compra de materiales de formación para los programas del FIC matriculados con fichas 2504016, 2561894 y 2561835 que se desarrollan durante el cuarto trimestre del 2022 en el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional SENA Regional Nariño
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(12/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	7 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	7 días para terminar *(5/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERROMATERIALES SANTANDER

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 12977056

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERROMATERIALES SANTANDER	BANCOLOMBIA	Ahorros	88084076222

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALIRIO IVAN RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 5:38:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 7:06:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4238275_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 2 días para terminar *(1/12/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 5:30:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10372850	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	560.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	9/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4238275
Proveedor FERROMATERIALES SANTANDER
Creado por LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO
Agregado en 4 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 2:39:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-BS-CSCLI-039-2022

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	039 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	039 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	Descargar Detalle
☐	039 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	039 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No. 24ª – 48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1	CO1.PCCNTR.4238275								
1.1	Lote 1				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.673.050,00	5.600.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	60106102	Alambre de cobre N. 12 AWG aisladoTHWN **Mis observaciones:** Metro	100,00	UN	3.450,00	3.400,00	345.000,00	340.000,00
	2	60106102	Alambre de cobre N. 14 AWG aislado THWN **Mis observaciones:** Metro	100,00	UN	3.150,00	3.100,00	315.000,00	310.000,00
	3	60106102	Alicates 8" para electricista aislado **Mis observaciones:** Unidad	20,00	UN	40.000,00	39.500,00	800.000,00	790.000,00
	4	60106102	ARENA **Mis observaciones:** M3	3,00	UN	140.000,00	139.500,00	420.000,00	418.500,00
	5	60106102	BARRAS CORRUGADAS DE 1/4" **Mis observaciones:** KG	10,00	UN	9.000,00	8.500,00	90.000,00	85.000,00
	6	60106102	BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" **Mis observaciones:** KG	4,00	UN	9.400,00	9.000,00	37.600,00	36.000,00
	7	60106102	Caja octogonal PVC RETIE **Mis observaciones:** Unidad	10,00	UN	4.350,00	4.300,00	43.500,00	43.000,00
	8	60106102	Caja rectangular 2x4 PVC RETIE **Mis observaciones:** Unidad	10,00	UN	4.050,00	4.000,00	40.500,00	40.000,00
	9	60106102	CEMENTO GRIS **Mis observaciones:** BULTO	10,00	UN	38.250,00	38.200,00	382.500,00	382.000,00
	10	60106102	Cinta aislante 15 m color Blanca **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	3.600,00	3.500,00	10.800,00	10.500,00
	11	60106102	Cinta aislante 15 m color Negra **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	3.600,00	3.500,00	10.800,00	10.500,00
	12	60106102	Cinta aislante 15 m color Verde **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	3.600,00	3.500,00	10.800,00	10.500,00
	13	60106102	Conductor cable calibre 10 cobre THHWN **Mis observaciones:** Metro	50,00	UN	4.050,00	4.000,00	202.500,00	200.000,00
	14	60106102	Conductor cable calibre 10 cobre THHWN x 100 metros **Mis observaciones:** Rollo	1,00	UN	405.000,00	402.000,00	405.000,00	402.000,00
	15	60106102	Conductor cable calibre 8 cobre THHWN **Mis observaciones:** Metro	50,00	UN	4.350,00	4.300,00	217.500,00	215.000,00
	16	60106102	Destornillador aislado 1000 V **Mis observaciones:** Juego	2,00	UN	120.000,00	115.000,00	240.000,00	230.000,00
	17	60106102	Interruptor sencillo conmutable 15A para iluminación **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	14.250,00	14.000,00	71.250,00	70.000,00
	18	60106102	Interruptor termomagnetico de 15 amperios **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	14.250,00	14.000,00	42.750,00	42.000,00
	19	60106102	Interruptor termomagnetico de 20 amperios **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	28.500,00	28.000,00	85.500,00	84.000,00
	20	60106102	LADRILLO BLOQUE **Mis observaciones:** UND	300,00	UN	2.000,00	1.950,00	600.000,00	585.000,00
	21	60106102	Molde grafito cable a varilla tope 5-8-4-0 **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	200.000,00	199.500,00	200.000,00	199.500,00
	22	60106102	Panel LED redondo 12W 120V **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	27.000,00	26.500,00	81.000,00	79.500,00
	23	60106102	Pinza voltiamperimetrica - AC - DC **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	200.000,00	199.500,00	600.000,00	598.500,00
	24	60106102	Sensor de nivel interruptor flotador 10a/250va **Mis observaciones:** Unidad	3,00	UN	20.000,00	19.800,00	60.000,00	59.400,00
	25	60106102	TABLAS **Mis observaciones:** UND	2,00	UN	12.000,00	11.800,00	24.000,00	23.600,00
	26	60106102	Tablero distribucion 6 puestos monofasico **Mis observaciones:** Unidad	1,00	UN	130.800,00	130.500,00	130.800,00	130.500,00
	27	60106102	Tomacorriente doble con polo a tierra 15 A **Mis observaciones:** Unidad	5,00	UN	12.450,00	12.400,00	62.250,00	62.000,00
	28	60106102	Tomacorriente GFCI **Mis observaciones:** Unidad	2,00	UN	72.000,00	71.500,00	144.000,00	143.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
039 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	039 CARTA ACEPTACION FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	(detalle)
039 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	039 ANEXO AL CONTRATO FERROMATERIALES SANTANDER.pdf	(detalle)
OFERTA FERROMATERIALES SANTANDER.zip	OFERTA FERROMATERIALES SANTANDER.zip	(detalle)
039 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES FIC CUARTO TRIMESTRE.pdf	039 ESTUDIOS PREVIOS MATERIALES FIC CUARTO TRIMESTRE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LIBIA MERCEDES RAMI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 30716251	Guardar y notificar
Supervisor	DIDIER JAVIER BRAVO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 87715759	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	DIDIER JAVIER BRAVO PANTOJA	4 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 2:39:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO
Expenditure Approver	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO	5 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 7:06:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LIBIA MERCEDES RAMIREZ VELASCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	5.600.000
Total	5.600.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5522	CDP	Con Compromiso	12.000.000 COP	5.673.050 COP	36-02-00-052-953410	Editar

Saldo de CDP 12.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.673.050 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 15/11/2022 1:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	121222	Presupuestal (CDP)	23/11/2022 12:00 AM	Generado	5.600.000 COP	5.600.000 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.600.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.600.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 23/11/2022 2:38 PM