
COD 1.01

ITEM:

UNIDAD: MES

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $668,581.58 $668,581.58
Día 0.038 $42,000.00 $1,105,263.16

$1,773,845.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Topografo + 1 Cadenero 1 Día $141,145.00 80.00% 0.038 $6,685,815.79

$6,685,815.79

$8,459,661COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Estación topografica y nivel de precisión

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

REPLANTEO, CONTROL Y MEDICIÓN DE LA OBRA

MATERIALES



COD 1.03.01.A

ITEM:

UNIDAD: UND

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

und 1 0% $1,776,346.67 $1,776,346.67
m3 0.32 5% $500,000.00 $168,000.00

$1,944,347.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $20,109.06 $20,109.06

$20,109.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 1 Ayudante 1 Día $111,717.00 80.00% 1 $201,090.60

$201,090.60

$2,165,547COSTO  DIRECTO

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EQUIPOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VALLA TIPO 1A (5,00M X 2,80 M)

MATERIALES

DESCRIPCION

Valla informativa Tipo I de 5.00m x 2.80m
Concreto 3.000 psi

TOTAL MATERIALES



COD 1.04

ITEM:

UNIDAD: M2

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $383.03 $383.03

$383.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Obrero 2 Día $37,239.00 80.00% 35 $3,830.30

$3,830.30

$4,213

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESMONTE Y LIMPIEZA

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA



COD 1.05

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $18.62 $18.62
Hr 40 $250,000.00 $6,250.00

$6,269.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

m3-km 15 1.50 $1,800.00 $40,500.00

Autorización botadero m3 1.5 0% 15,000.00 22,500.00

$63,000.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Obrero 1 Día $37,239.00 80.00% 360 $186.20

$186.20

$69,455

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Excavadora de oruga 20T

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte de material proveniente de la 

excavación

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA



COD 1.06

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $13,406.04 $13,406.04

$13,406.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 2.5 $134,060.40

$134,060.40

$147,466

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PERFILADO A MANO DESCOLGADO DE TALUD

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA



COD 2.01.A.02

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $84.63 $84.63
Hr 8.8 $250,000.00 $28,409.09

$28,494.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

m3-km 5 1.30 $1,800.00 $11,700.00

$11,700.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Obrero 1 Día $37,239.00 80.00% 79.2 $846.34

$846.34

$41,040

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A

CUALQUIER PROFUNDIDAD

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Excavadora de oruga 20T

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte de material proveniente de la 

excavación (acarreo libre)

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA



COD 2.01.A.03

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $124.13 $124.13
Hr 6 $250,000.00 $41,666.67
Hr 6 100,000.00 16,666.67

$58,457.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

m3-km 5 1.50 $1,800.00 $13,500.00

$13,500.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Obrero 1 Día $37,239.00 80.00% 54 $1,241.30

$1,241.30

$73,198

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIÓN CON ACARREO LIBRE EN ROCA A CUALQUIER

PROFUNDIDAD

MATERIALES

Martillo demoledor para excavadora de oruga

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Excavadora de oruga 20T

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte de material proveniente de la 

excavación (acarreo libre)

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA



COD 2.01.A.04

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $16,757.55 $16,757.55

$16,758.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

m3-km 5 1.30 $1,800.00 $11,700.00

$11,700.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 2 $167,575.50

$167,575.50

$196,034

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EXCAVACIÓN A MANO CON ACARREO LIBRE DESCOLGADO PARA

ZAPATA

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte de material proveniente de la 

excavación (acarreo libre)

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA



COD 2.03

ITEM:

UNIDAD: M3-KM

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $0.00 $0.00
Hr 230 $250,000.00 $1,086.96

$1,087.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

m3-km 1 1.30 $1,800.00 $2,340.00

$2,340.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

$0.00

$3,427

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte de material proveniente de la 

excavación

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Excavadora de oruga 20T

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1.000,00 M

MATERIALES



COD 2.04

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $11.17 $11.17
Hr 200 $250,000.00 $1,250.00

$1,261.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 1 Ayudante 1 Día $111,717.00 80.00% 1,800.00 $111.72

$111.72

$1,373

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Excavadora de oruga 20T

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DISTRIBUCIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN EL SITIO

MATERIALES



COD 3.01

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

m3 1 5% $500,000.00 $525,000.00
kg 6 5% $8,884.00 $55,969.20

$580,969.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $22,343.40 $22,343.40
m3 1 $55,000.00 $55,000.00

$77,343.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

2 Oficiales + 2 Ayudantes 1 Día $223,434.00 80.00% 1.80 $223,434.00

$223,434.00

$881,746

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Bomba de concreto estacionaria

Concreto 3.000 psi
Acelerante para concreto

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA

HUMEDA PARA ZAPATAS

MATERIALES



COD 3.03

ITEM:

UNIDAD: M2

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

m3 0.10 30% $640,000.00 $83,200.00
kg 1.05 30% $14,926.00 $20,373.99
kg 3.50 30% $8,359.00 $38,033.45

$141,607.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $2,078.46 $2,078.46
Hr 2.15 $110,000.00 $51,162.79
Hr 2.15 $125,000.00 $58,139.53
Hr 2.15 $80,000.00 $37,209.30
Hr 2.15 10,000.00 $4,651.16

$153,241.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Oficial 1 Día $74,478.00 80.00% 19.35 $6,928.19
Obrero 4 Día $37,239.00 80.00% 19.35 $13,856.37

$20,784.56

$315,633

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

Bomba para lanzado de concreto
Planta eléctrica 5KVA

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Bomba peristaltica
Compresor  x 375 cfm

Concreto lanzado de 3000 psi - 3/8"
Aditivo reductor de agua
Aditivo acelerante para concreto lanzado

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA

HÚMEDA DE ESPESOR 10 CM

MATERIALES



COD 3.08

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

kg 800.00 5% $950.00 $798,000.00
lt 400.00 5% $50.00 $21,000.00
kg 4.98 5% $14,926.00 $78,048.05

$897,048.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $1,675.76 $1,675.76
Dia 3.00 $250,000.00 $83,333.33

$85,009.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 1 Ayudante 1 Día $111,717.00 80.00% 12.00 $16,757.55

$16,757.55

$998,815

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Equipo para llenado e inyección

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LLENADO DE INYECCION CON LECHADA CEMENTICIA PARA ANCLAJES

MATERIALES

Cemento
Agua
Aditivo reductor de agua



COD 4.01

ITEM:

UNIDAD: KG

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

kg 1.00 5% $5,368.73 $5,637.17
kg 0.05 5% $6,084.56 $319.44

$5,957.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $329.66 $329.66

$330.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 1 Ayudante 1 Día $111,717.00 80.00% 61.00 $3,296.57

$3,296.57

$9,584

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

Acero de refuerzo (60.000 psi)
Alambre negro

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG / CM2

MATERIALES



COD 4.02.01

ITEM:

UNIDAD: UND

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

m 45.00 5% $8,000.00 $378,000.00
und 10.00 0% $1,500.00 $15,000.00
und 2.50 5% $29,149.00 $76,516.13
und 2 0% $1,467.36 $2,934.72
und 0.24 5% $74,256.00 $18,712.51
und 1 0% $1,875.00 $1,875.00
kg 0.3333 0% $6,084.56 $2,027.99

und 1 0% $2,500.00 $2,500.00
Limpiador y soldadura pvc global 1 0% 3,121.00 3,121.00

$500,687.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $4,265.56 $4,265.56

$4,266.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM PESO (tn) TARIFA VR. UNIT.

ton-km 300 0.04 $1,400.00 $16,800.00

$16,800.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 1 Ayudante 1 Día $111,717.00 80.00% 11.00 $18,280.96
1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Día $148,956.00 80.00% 11.00 $24,374.62

$42,655.58

$564,409

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 CABLES Ø=1/2" DE L=15M

MATERIALES

Cable acero Ø=1/2"
Separador cables Ø=1/2"
Tubo PVC presión Ø=1" rde 13,5 x 6m
Unión PVC presión Ø=1" rde 13,5
Manguera de polietilenon Ø=1/2"  x 100m
Tapón PVC presión Ø=1"
Alambre negro
Caucho zona de Bulbo

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte de cable

TOTAL TRANSPORTE



COD 4.03

ITEM:

UNIDAD: UND

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $1,551.63 $1,551.63

Hr 2.40 $58,000.00 $24,166.67

Hr 2.40 $10,000.00 $4,166.67

$29,885.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 21.60 $15,516.25

$15,516.25

$45,401

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Equipo de tensionamiento (Electrobomba + Gato de 

tensionamiento monotorón)
Planta eléctrica 5KVA

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES

MATERIALES



COD 4.04.01

ITEM:

UNIDAD: M2

UNIDAD CANTIDAD % DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL

m2 1.00 5% $19,432.62 $20,404.25

$20,404.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $864.91 $864.91

$865.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Día $148,956.00 80.00% 31.00 $8,649.06

$8,649.06

$29,918

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

Malla electrosoldada Ø=4mm @15cm en ambas 

direcciones

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MALLA ELECTROSOLDADA 4MM Y ABERTURA DE 0,15M X 0,15M

MATERIALES



COD 4.05

ITEM:

UNIDAD: UND

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

und 1.00 0% $59,103.00 $59,103.00

$59,103.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $744.78 $744.78

$745.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Obrero 2 Día $37,239.00 80.00% 18.00 $7,447.80

$7,447.80

$67,296

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

Platina 200mm x 200mm x 12mm con tres 

agujeros

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 200MM X 200MM X

12MM CON TRES AGUJEROS

MATERIALES



COD 4.06

ITEM:

UNIDAD: UND

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

und 1.00 0% $114,041.67 $114,041.67

$114,042.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $1,340.60 $1,340.60

$1,341.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Oficial 1 Día $74,478.00 80.00% 10.00 $13,406.04

$13,406.04

$128,789

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 

Ø=1/2" 

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POPORA DE 3 AGUJEROS CONICOS

PARA CUÑA DE Ø=1/2"

MATERIALES



COD 4.07

ITEM:

UNIDAD: UND

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

und 3.00 0% $23,800.00 $71,400.00

$71,400.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $670.30 $670.30

$670.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

Oficial 1 Día $74,478.00 80.00% 20.00 $6,703.02

$6,703.02

$78,773

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

Cuña de Ø=1/2" 

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE CUÑAS DE Ø=1/2" PARA

ANCLAJE

MATERIALES



COD 5.01

ITEM:

UNIDAD: M

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

m 1.00 5% $17,361.11 $18,229.17
und 0.17 0% $4,166.67 $708.33
und 0.10 0% $2,000.00 $200.00

global 1 0% $3,121.00 $3,121.00
m2 0.17 5% $9,410.32 $1,679.74

$23,938.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $3,324.91 $3,324.91
Hr 1.12 $125,000.00 $111,607.14
Hr 1.12 $200,000.00 $178,571.43

global 1.00 $5,000.00 $5,000.00
und 100.00 1,993,250.00 $19,932.50

$318,436.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 10.08 $33,249.11

$33,249.11

$375,623

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

Equipamiento trabajo en altura
Broca de perforación Ø=4"

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Compresor  x 375 cfm
Martillo de perforación

Tuberia sanitaria Ø=2"
Unión PVC sanitaria Ø=2" 
Tapón PVC sanitaria Ø=2" 
Limpiador y soldadura pvc 
Geotextil NT1600 (3,70m x 110,00m)

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA

NIVELES FREATICOS (INCLUYE TUBERÍA PVC RANURADA Ø=2")

MATERIALES



COD 5.02

ITEM:

UNIDAD: M

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $3,324.91 $3,324.91
Hr 1.12 $125,000.00 $111,607.14
Hr 1.12 $200,000.00 $178,571.43

global 1.00 $5,000.00 $5,000.00
und 100.00 1,993,250.00 $19,932.50

$318,436.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 10.08 $33,249.11

$33,249.11

$351,685

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

Equipamiento trabajo en altura
Broca de perforación Ø=4"

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Compresor  x 375 cfm
Martillo de perforación

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EJECUCIÓN PERFORACIÓN HORIZONTAL EN TALUDES CON PENDIENTES

MAYORES A 1:1 CON EQUIPO DE PERFORACIÓN DESCOLGADO PARA

ANCLAJES DE 0,00M A 15,00M 

MATERIALES



COD 5.08

ITEM:

UNIDAD: M

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

$0.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $2,792.93 $2,792.93
Día 24.00 $184,978.00 $7,707.42
Día 12.00 $709,598.00 $59,133.17
Día 12.00 $842,647.00 $70,220.58

$139,854.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 12.00 $27,929.25

$27,929.25

$167,783

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

JACKET DE RESPALDO PARA REVESTIMIENTO DE PERFORACIÓN

HORIZONTAL EN ANCLAJES Y DRENES DE PENETRACION

MATERIALES

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

COSTO  DIRECTO

Trasegador externo Ø=114mm

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

Trasegador interno Ø=114mm
Tubería (recuperada) de revestimiento Ø=114mm
Herramienta menor (10% M.O.)

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA



COD 6.01B

ITEM:

UNIDAD: UND

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

kg 16.80 5% $5,368.73 $94,704.45
m3 0.24 5% $500,000.00 $126,000.00
kg 0.50 5% $21,000.00 $11,025.00

$231,729.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $16,757.55 $16,757.55
Día 0.80 $25,000.00 $31,250.00

$48,008.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Día $148,956.00 80.00% 1.60 $167,575.50

$167,575.50

$447,313

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,40M X 0,40M X

0,40M

MATERIALES

Acero de refuerzo (60.000 psi)
Concreto 3.000 psi
Deseconfrante

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Formaleta metálica

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE



COD 6.02

ITEM:

UNIDAD: M

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

m3 0.10 5% $500,000.00 $52,500.00
und 0.20 5% $30,000.00 $6,300.00
kg 0.30 5% $21,300.00 $6,709.50

m2 1.00 5% $19,432.62 $20,404.25

$85,914.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $1,787.47 $1,787.47
m3 10.00 $55,000.00 $5,500.00
Día 15.00 $25,000.00 $1,666.67

$8,954.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Día $148,956.00 80.00% 15.00 $17,874.72

$17,874.72

$112,743

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Bomba de concreto estacionaria
Formaleta metálica

Concreto 3.000 psi
Tabla de madera (2cm x 20cm x 3m)
Antisol rojo
Malla electrosoldada Ø=4mm @15cm en ambas 

direcciones

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CANALETA (ANCHO = 1M; E =10CM)

MATERIALES



COD 6.03

ITEM:

UNIDAD: M

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

und 0.40 5% $33,333.00 $13,999.86

und 0.10 5% $597,834.00 $62,772.57

und 5.00 5% $50.00 $262.50
m3 0.08 5% $500,000.00 $42,000.00

$119,035.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $8,378.78 $8,378.78

$8,379.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 4.00 $83,787.75

$83,787.75

$211,202

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

Postes de concreto H=2,50m

Rollo (10m x 2m) de malla eslabonada con hueco 

2,5" x 2,5" calibre 10,5

Grapas
Concreto 3.000 psi

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y POSTE DE CONCRETO A

2,00M

MATERIALES



COD 6.06

ITEM:

UNIDAD: M

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

m 1.00 5% $22,725.03 $23,861.28
kg 1.12 5% $5,368.73 $6,313.63

$30,175.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $2,393.94 $2,393.94
global 1.00 $5,000.00 $5,000.00

$7,394.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 14.00 $23,939.36

$23,939.36

$61,508

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Equipamiento trabajo en altura

Geodren planar
Acero de refuerzo (60.000 psi)

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA LÍNEAS HIDRÁULICAS DE

INFILTRACIÓN INTERNA Y PROTECCIÓN DEL TRASDÓS DE LA

ESTRUCTURA ESTABILIZADORA

MATERIALES



COD 6.07

ITEM:

UNIDAD: M3

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

und 0.50 5% $224,088.00 $117,646.20
m3 0.20 30% $50,000.00 $13,000.00
m3 0.80 30% $60,000.00 $62,400.00

$193,046.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $7,447.80 $7,447.80

$7,448.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

m3-km 20 1.30 $1,800.00 $46,800.00

$46,800.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Día $186,195.00 80.00% 4.50 $74,478.00

$74,478.00

$321,772

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

GAVIONES CON MALLA ELECTROSOLDADA, DE CUERPO 2.00 X 1.00 X

1.00

MATERIALES

Malla gavión triple torsión calibre 12 hueco 8cm 
Piedra rajón
Piedra para gavión

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

Transporte de material 

TOTAL TRANSPORTE



COD 6.08

ITEM:

UNIDAD: m

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

rollo 0.04 5% $737,500.00 $30,975.00
und 0.04 0% $100,000.00 $4,000.00

$34,975.00

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $804.36 $804.36

$804.00

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 1 Ayudante 1 Día $111,717.00 80.00% 25.00 $8,043.62

$8,043.62

$43,823

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)

Manguera de polietilenon Ø=4" x 25m
Unión manguera de polietilenon Ø=4"

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de manguera de conducción

MATERIALES



COD 6.10

ITEM:

UNIDAD: M2

UNIDAD CANTIDAD
DESPERDICIO O % 

VACIO
VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Kg 3.00 5% $3,150.14 $9,922.95
m2 1.00 5% $2,673.00 $2,806.65
lt 10.00 0% $50.00 $500.00

$13,229.60

UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

global 1 $1,072.48 $1,072.48
Día 25.00 $184,978.00 $7,399.12

$8,471.60

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.

$0.00

DESCRIPCION CANT. UND
PRECIO 

UNITARIO
% PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Día $148,956.00 80.00% 25.00 $10,724.83

$10,724.83

$32,426

DESCRIPCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SLURRY SEAL PARA MITIGACIÓN DE INFILTRACIONES POR

ESCORRENTÍA

MATERIALES

Slurry Seal para infiltraciones
Imprimante para superficie
Agua

TOTAL MATERIALES

EQUIPOS

DESCRIPCION

Herramienta menor (10% M.O.)
Vibrocompactador de doble rodillo 

MANO DE OBRA

TOTAL MANO OBRA

COSTO  DIRECTO

TOTAL EQUIPOS

TRANSPORTE

TOTAL TRANSPORTE


