CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

. 7 coD 1.01
€] C DMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA
UNIDAD: MES
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $668,581.58 $668,581.58
Estacion topografica y nivel de precision Dia 0.038 $42,000.00 $1,105,263.16
TOTAL EQUIPOS $1,773,845.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
' UNITARIO | © '
1 Topografo + 1 Cadenero Dia $141,145.00 80.00% 0.038 $6,685,815.79

TOTAL MANO OBRA

$6,685,815.79

COSTO DIRECTO

$8,459,661




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Y/ coD 1.03.01.A
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: VALLA TIPO 1A (5,00M X 2,80 M)
UNIDAD: UND
MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Valla informativa Tipo | de 5.00m x 2.80m und 1 0% $1,776,346.67 $1,776,346.67
Concreto 3.000 psi m3 0.32 5% $500,000.00 $168,000.00
TOTAL MATERIALES $1,944,347.00

EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $20,109.06 $20,109.06

TOTAL EQUIPOS $20,109.00

TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
) uNitario | 7 )

1 Oficial + 1 Ayudante 1 Dia $111,717.00 80.00% 1 $201,090.60

TOTAL MANO OBRA $201,090.60

COSTO DIRECTO

$2,165,547




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 1.04
€] CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DESMONTE Y LIMPIEZA
UNIDAD: M2
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $383.03 $383.03
TOTAL EQUIPOS $383.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
' UNITARIO | © '
Obrero 2 Dia $37,239.00 80.00% 35 $3,830.30
TOTAL MANO OBRA $3,830.30

COSTO DIRECTO

$4,213




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 1.05
() CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: RETIRO DE BASURAS Y ESCOMBROS
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $18.62 $18.62
Excavadora de oruga 20T Hr 40 $250,000.00 $6,250.00
TOTAL EQUIPOS $6,269.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
Transporte de material proveniente de la
L. m3-km 15 1.50 $1,800.00 $40,500.00
excavacion
Autorizacion botadero m3 1.5 0% 15,000.00 22,500.00
TOTAL TRANSPORTE $63,000.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
Obrero 1 Dia $37,239.00 80.00% 360 $186.20
TOTAL MANO OBRA $186.20
COSTO DIRECTO $69,455




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 1.06
€] CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: PERFILADO A MANO DESCOLGADO DE TALUD
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $13,406.04 $13,406.04
TOTAL EQUIPOS $13,406.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
' UNITARIO | © '
1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Dia $186,195.00 80.00% 2.5 $134,060.40
TOTAL MANO OBRA $134,060.40

COSTO DIRECTO

$147,466




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Y/ coD 2.01.A.02
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ U TEM: EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN MATERIAL GRANULAR A
' CUALQUIER PROFUNDIDAD
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $84.63 $84.63
Excavadora de oruga 20T Hr 8.8 $250,000.00 $28,409.09
TOTAL EQUIPOS $28,494.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
Transpo.r’te de materi.al proveniente de la m3-km 5 1.30 $1.800.00 $11,700.00
excavacion (acarreo libre)
TOTAL TRANSPORTE $11,700.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
) unitario | 7 )
Obrero Dia $37,239.00 80.00% 79.2 $846.34
TOTAL MANO OBRA $846.34

COSTO DIRECTO

$41,040




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Y/ coD 2.01.A.03
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ U TEM: EXCAVACION CON ACARREO LIBRE EN ROCA A CUALQUIER
: PROFUNDIDAD
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $124.13 $124.13
Excavadora de oruga 20T Hr 6 $250,000.00 $41,666.67
Martillo demoledor para excavadora de oruga Hr 6 100,000.00 16,666.67
TOTAL EQUIPOS $58,457.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
Transpo.r’te de materi.al proveniente de la m3-km 5 1.50 $1.800.00 $13,500.00
excavacion (acarreo libre)
TOTAL TRANSPORTE $13,500.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
) unitario | 7 )
Obrero 1 Dia $37,239.00 80.00% 54 $1,241.30
TOTAL MANO OBRA $1,241.30

COSTO DIRECTO $73,198




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 2.01.A.04
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ e TEM: EXCAVACION A MANO CON ACARREO LIBRE DESCOLGADO PARA
: ZAPATA
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $16,757.55 $16,757.55
TOTAL EQUIPOS $16,758.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
Transpo.r’te de materlhal proveniente de la m3-km 5 1.30 $1,800.00 $11,700.00
excavacion (acarreo libre)
TOTAL TRANSPORTE $11,700.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
' UNITARIO | © '
1 Oficial + 3 Ayudantes Dia $186,195.00 80.00% 2 $167,575.50
TOTAL MANO OBRA $167,575.50

COSTO DIRECTO

$196,034




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 2.03
€] CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: SOBREACARREOS PARA ACARREOS TOTALES MAYORES DE 1.000,00 M
UNIDAD: M3-KM
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $0.00 $0.00
Excavadora de oruga 20T Hr 230 $250,000.00 $1,086.96
TOTAL EQUIPOS $1,087.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
Transporte de material proveniente de la
L. m3-km 1 1.30 $1,800.00 $2,340.00
excavacion
TOTAL TRANSPORTE $2,340.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
TOTAL MANO OBRA $0.00

COSTO DIRECTO

$3,427




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 2.04
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: DISTRIBUCION Y CONFORMACION DE MATERIAL DE CORTE EN EL SITIO
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $11.17 $11.17
Excavadora de oruga 20T Hr 200 $250,000.00 $1,250.00
TOTAL EQUIPOS $1,261.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
) uNitario | 7 )
1 Oficial + 1 Ayudante 1 Dia $111,717.00 80.00% 1,800.00 $111.72
TOTAL MANO OBRA $111.72

COSTO DIRECTO

$1,373




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 3.01
*/CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ T TEM: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 3000 PSI CON MEZCLA
: HUMEDA PARA ZAPATAS
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Concreto 3.000 psi m3 1 5% $500,000.00 $525,000.00
Acelerante para concreto kg 6 5% $8,884.00 $55,969.20
TOTAL MATERIALES $580,969.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $22,343.40 $22,343.40
Bomba de concreto estacionaria m3 1 $55,000.00 $55,000.00
TOTAL EQUIPOS $77,343.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
) uNitario | 7 )

2 Oficiales + 2 Ayudantes 1 Dia $223,434.00 80.00% 1.80 $223,434.00
TOTAL MANO OBRA $223,434.00

COSTO DIRECTO

$881,746




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 3.03
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ . TEM: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO LANZADO CON MEZCLA
' HUMEDA DE ESPESOR 10 CM
UNIDAD: M2
MATERIALES
DESPERDICI 9

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL

Concreto lanzado de 3000 psi - 3/8" m3 0.10 30% $640,000.00 $83,200.00
Aditivo reductor de agua kg 1.05 30% $14,926.00 $20,373.99
Aditivo acelerante para concreto lanzado kg 3.50 30% $8,359.00 $38,033.45
TOTAL MATERIALES $141,607.00

EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL

Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $2,078.46 $2,078.46
Bomba peristaltica Hr 2.15 $110,000.00 $51,162.79
Compresor x 375 cfm Hr 2.15 $125,000.00 $58,139.53
Bomba para lanzado de concreto Hr 2.15 $80,000.00 $37,209.30
Planta eléctrica 5KVA Hr 2.15 10,000.00 $4,651.16
TOTAL EQUIPOS $153,241.00

TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO

Oficial Dia $74,478.00 80.00% 19.35 $6,928.19
Obrero Dia $37,239.00 80.00% 19.35 $13,856.37
TOTAL MANO OBRA $20,784.56

COSTO DIRECTO

$315,633




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 3.08
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: LLENADO DE INYECCION CON LECHADA CEMENTICIA PARA ANCLAJES
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Cemento kg 800.00 5% $950.00 $798,000.00
Agua It 400.00 5% $50.00 $21,000.00
Aditivo reductor de agua kg 4.98 5% $14,926.00 $78,048.05
TOTAL MATERIALES $897,048.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $1,675.76 $1,675.76
Equipo para llenado e inyeccion Dia 3.00 $250,000.00 $83,333.33
TOTAL EQUIPOS $85,009.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 1 Ayudante Dia $111,717.00 80.00% 12.00 $16,757.55
TOTAL MANO OBRA $16,757.55

COSTO DIRECTO

$998,815




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 4.01
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: SUMINISTRO Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG / CM2
UNIDAD: KG
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Acero de refuerzo (60.000 psi) kg 1.00 5% $5,368.73 $5,637.17
Alambre negro kg 0.05 5% $6,084.56 $319.44
TOTAL MATERIALES $5,957.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $329.66 $329.66
TOTAL EQUIPOS $330.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 1 Ayudante 1 Dia $111,717.00 80.00% 61.00 $3,296.57
TOTAL MANO OBRA $3,296.57

COSTO DIRECTO

$9,584




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 4.02.01
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CABLES @=1/2" DE L=15M
UNIDAD: UND
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Cable acero @=1/2" m 45.00 5% $8,000.00 $378,000.00
Separador cables @=1/2" und 10.00 0% $1,500.00 $15,000.00
Tubo PVC presion @=1" rde 13,5 x 6m und 2.50 5% $29,149.00 $76,516.13
Unién PVC presiéon @=1" rde 13,5 und 2 0% $1,467.36 $2,934.72
Manguera de polietilenon @=1/2" x 100m und 0.24 5% $74,256.00 $18,712.51
Tapo6n PVC presion @=1" und 1 0% $1,875.00 $1,875.00
Alambre negro kg 0.3333 0% $6,084.56 $2,027.99
Caucho zona de Bulbo und 1 0% $2,500.00 $2,500.00
Limpiador y soldadura pvc global 1 0% 3,121.00 3,121.00
TOTAL MATERIALES $500,687.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $4,265.56 $4,265.56
TOTAL EQUIPOS $4,266.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM PESO (tn) TARIFA VR. UNIT.
Transporte de cable ton-km 300 0.04 $1,400.00 $16,800.00
TOTAL TRANSPORTE $16,800.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 1 Ayudante Dia $111,717.00 80.00% 11.00 $18,280.96
1 Oficial + 2 Ayudantes Dia $148,956.00 80.00% 11.00 $24,374.62
TOTAL MANO OBRA $42,655.58

COSTO DIRECTO

$564,409




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 4.03
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES
UNIDAD: UND
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $1,551.63 $1,551.63
Equipo de tensionamiento (Electrobomba + Gato de
. . , Hr 2.40 $58,000.00 $24,166.67
tensionamiento monotorén)
Planta eléctrica 5KVA Hr 2.40 $10,000.00 $4,166.67
TOTAL EQUIPOS $29,885.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANT UND PRECIO % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
) uNitario | 7 )
1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Dia $186,195.00 80.00% 21.60 $15,516.25
TOTAL MANO OBRA $15,516.25

COSTO DIRECTO

$45,401




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 cob 4.04.01
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: MALLA ELECTROSOLDADA 4MM Y ABERTURA DE 0,15M X 0,15M
UNIDAD: M2
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD % DESPERDICIO VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Malla electrosoldada @=4mm @15cm en ambas
. . m2 1.00 5% $19,432.62 $20,404.25
direcciones
TOTAL MATERIALES $20,404.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $864.91 $864.91
TOTAL EQUIPOS $865.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Dia $148,956.00 80.00% 31.00 $8,649.06
TOTAL MANO OBRA $8,649.06

COSTO DIRECTO

$29,918




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

—_— coD 4.05
*/CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ T TEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE 200MM X 200MM X
: 12MM CON TRES AGUJEROS
UNIDAD: UND
MATERIALES
DESPERDICIO O 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO O%| VR UNITARIO VR. PARCIAL
Platina 200mm x 200mm x 12mm con tres
) und 1.00 0% $59,103.00 $59,103.00
agujeros
TOTAL MATERIALES $59,103.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $744.78 $744.78
TOTAL EQUIPOS $745.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD | DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
Obrero 2 Dia $37,239.00 80.00% 18.00 $7,447.80
TOTAL MANO OBRA $7,447.80

COSTO DIRECTO

$67,296




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

- 7 coD 4.06
o CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ T TEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE POPORA DE 3 AGUJEROS CONICOS
' PARA CUNA DE @=1/2"
UNIDAD: UND
MATERIALES
DESPERDICIO O 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO O%| VR UNITARIO VR. PARCIAL
Popora de 3 agujeros conicos para cufia de
. und 1.00 0% $114,041.67 $114,041.67
P=1/2
TOTAL MATERIALES $114,042.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $1,340.60 $1,340.60
TOTAL EQUIPOS $1,341.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
Oficial 1 Dia $74,478.00 80.00% 10.00 $13,406.04
TOTAL MANO OBRA $13,406.04

COSTO DIRECTO

$128,789




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

—_— coD 4.07
*/CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘ T TEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CUNAS DE @=1/2" PARA
: ANCLAJE
UNIDAD: UND
MATERIALES
DESPERDICIO O 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOOOA VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Cufia de #=1/2" und 3.00 0% $23,800.00 $71,400.00
TOTAL MATERIALES $71,400.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $670.30 $670.30
TOTAL EQUIPOS $670.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD | DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
Oficial 1 Dia $74,478.00 80.00% 20.00 $6,703.02
TOTAL MANO OBRA $6,703.02

COSTO DIRECTO

$78,773




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 5.01
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA PERFORACION HORIZONTAL PARA
: NIVELES FREATICOS (INCLUYE TUBERIA PVC RANURADA @=2")
UNIDAD: M
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Tuberia sanitaria @=2" m 1.00 5% $17,361.11 $18,229.17
Unién PVC sanitaria @=2" und 0.17 0% $4,166.67 $708.33
Tap6n PVC sanitaria @=2" und 0.10 0% $2,000.00 $200.00
Limpiador y soldadura pvc global 1 0% $3,121.00 $3,121.00
Geotextil NT1600 (3,70m x 110,00m) m2 0.17 5% $9,410.32 $1,679.74
TOTAL MATERIALES $23,938.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $3,324.91 $3,324.91
Compresor x 375 cfm Hr 1.12 $125,000.00 $111,607.14
Martillo de perforacién Hr 1.12 $200,000.00 $178,571.43
Equipamiento trabajo en altura global 1.00 $5,000.00 $5,000.00
Broca de perforacién @=4" und 100.00 1,993,250.00 $19,932.50
TOTAL EQUIPOS $318,436.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Dia $186,195.00 80.00% 10.08 $33,249.11
TOTAL MANO OBRA $33,249.11

COSTO DIRECTO

$375,623




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 5.02
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ "’“"“'“m"""“'"m“"'""' EJECUCION PERFORACION HORIZONTAL EN TALUDES CON PENDIENTES
ITEM: MAYORES A 1:1 CON EQUIPO DE PERFORACION DESCOLGADO PARA
ANCLAIJES DE 0,00M A 15,00M
UNIDAD: M
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $3,324.91 $3,324.91
Compresor x 375 cfm Hr 1.12 $125,000.00 $111,607.14
Martillo de perforacién Hr 1.12 $200,000.00 $178,571.43
Equipamiento trabajo en altura global 1.00 $5,000.00 $5,000.00
Broca de perforacién @=4" und 100.00 1,993,250.00 $19,932.50
TOTAL EQUIPOS $318,436.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Dia $186,195.00 80.00% 10.08 $33,249.11
TOTAL MANO OBRA $33,249.11

COSTO DIRECTO

$351,685




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 5.08
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: JACKET DE RESPALDO PARA REVESTIMIENTO DE PERFORACION
: HORIZONTAL EN ANCLAJES Y DRENES DE PENETRACION
UNIDAD: M
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
TOTAL MATERIALES $0.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $2,792.93 $2,792.93
Tuberia (recuperada) de revestimiento @=114mm Dia 24.00 $184,978.00 $7,707.42
Trasegador interno @=114mm Dia 12.00 $709,598.00 $59,133.17
Trasegador externo @=114mm Dia 12.00 $842,647.00 $70,220.58
TOTAL EQUIPOS $139,854.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Dia $186,195.00 80.00% 12.00 $27,929.25
TOTAL MANO OBRA $27,929.25
COSTO DIRECTO $167,783




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 6.01B
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,40M X 0,40M X
ITEM:
0,40M
UNIDAD: UND
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Acero de refuerzo (60.000 psi) kg 16.80 5% $5,368.73 $94,704.45
Concreto 3.000 psi m3 0.24 5% $500,000.00 $126,000.00
Deseconfrante kg 0.50 5% $21,000.00 $11,025.00
TOTAL MATERIALES $231,729.00
EQUIPOS

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $16,757.55 $16,757.55
Formaleta metalica Dia 0.80 $25,000.00 $31,250.00
TOTAL EQUIPOS $48,008.00

TRANSPORTE

MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA

PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL

UNITARIO
1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Dia $148,956.00 80.00% 1.60 $167,575.50
TOTAL MANO OBRA $167,575.50

COSTO DIRECTO

$447,313




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 6.02
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: CANALETA (ANCHO = 1M; E =10CM)
UNIDAD: M
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Concreto 3.000 psi m3 0.10 5% $500,000.00 $52,500.00
Tabla de madera (2cm x 20cm x 3m) und 0.20 5% $30,000.00 $6,300.00
Antisol rojo kg 0.30 5% $21,300.00 $6,709.50
Malla electrosoldada @=4mm @15cm en ambas
. . m2 1.00 5% $19,432.62 $20,404.25
direcciones
TOTAL MATERIALES $85,914.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $1,787.47 $1,787.47
Bomba de concreto estacionaria m3 10.00 $55,000.00 $5,500.00
Formaleta metélica Dia 15.00 $25,000.00 $1,666.67
TOTAL EQUIPOS $8,954.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Dia $148,956.00 80.00% 15.00 $17,874.72
TOTAL MANO OBRA $17,874.72

COSTO DIRECTO

$112,743




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 6.03
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y POSTE DE CONCRETO A
ITEM:
2,00M
UNIDAD: M
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Postes de concreto H=2,50m und 0.40 5% $33,333.00 $13,999.86
Rollo (10m x 2m) de malla eslabonada con hueco d 0.10 5o $597.834.00 $62,772.57
2,5" x 2,5" calibre 10,5 un : ° o35 e
Grapas und 5.00 5% $50.00 $262.50
Concreto 3.000 psi m3 0.08 5% $500,000.00 $42,000.00
TOTAL MATERIALES $119,035.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $8,378.78 $8,378.78
TOTAL EQUIPOS $8,379.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Dia $186,195.00 80.00% 4.00 $83,787.75
TOTAL MANO OBRA $83,787.75

COSTO DIRECTO

$211,202




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 6.06
*/CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
‘ ‘%m':“mm“"'"“' SISTEMA DE ABATIMIENTO PARA LINEAS HIDRAULICAS DE
ITEM: INFILTRACION INTERNA Y PROTECCION DEL TRASDOS DE LA
ESTRUCTURA ESTABILIZADORA
UNIDAD: M
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Geodren planar m 1.00 5% $22,725.03 $23,861.28
Acero de refuerzo (60.000 psi) kg 1.12 5% $5,368.73 $6,313.63
TOTAL MATERIALES $30,175.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $2,393.94 $2,393.94
Equipamiento trabajo en altura global 1.00 $5,000.00 $5,000.00
TOTAL EQUIPOS $7,394.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 3 Ayudantes Dia $186,195.00 80.00% 14.00 $23,939.36
TOTAL MANO OBRA $23,939.36

COSTO DIRECTO

$61,508




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 6.07
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
GAVIONES CON MALLA ELECTROSOLDADA, DE CUERPO 2.00 X 1.00 X
ITEM:
1.00
UNIDAD: M3
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Malla gavidn triple torsidn calibre 12 hueco 8cm und 0.50 5% $224,088.00 $117,646.20
Piedra rajon m3 0.20 30% $50,000.00 $13,000.00
Piedra para gavion m3 0.80 30% $60,000.00 $62,400.00
TOTAL MATERIALES $193,046.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $7,447.80 $7,447.80
TOTAL EQUIPOS $7,448.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
Transporte de material m3-km 20 1.30 $1,800.00 $46,800.00
TOTAL TRANSPORTE $46,800.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 3 Ayudantes 1 Dia $186,195.00 80.00% 4.50 $74,478.00
TOTAL MANO OBRA $74,478.00

COSTO DIRECTO

$321,772




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 6.08
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: Suministro e instalacion de manguera de conduccién
UNIDAD: m
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Manguera de polietilenon @=4" x 25m rollo 0.04 5% $737,500.00 $30,975.00
Unidn manguera de polietilenon @=4" und 0.04 0% $100,000.00 $4,000.00
TOTAL MATERIALES $34,975.00
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.0.) global 1 $804.36 $804.36
TOTAL EQUIPOS $804.00
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 1 Ayudante 1 Dia $111,717.00 80.00% 25.00 $8,043.62
TOTAL MANO OBRA $8,043.62

COSTO DIRECTO

543,823




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

» 7 coD 6.10
@ CDMB ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: SLURRY SEAL PARA MITIGACION DE INFILTRACIONES POR
) ESCORRENTIA
UNIDAD: M2
MATERIALES
DESPERDICI 9
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD S VACICOO 0% VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Slurry Seal para infiltraciones Kg 3.00 5% $3,150.14 $9,922.95
Imprimante para superficie m2 1.00 5% $2,673.00 $2,806.65
Agua It 10.00 0% $50.00 $500.00
TOTAL MATERIALES $13,229.60
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO VR. UNITAR VR. PARCIAL
Herramienta menor (10% M.O.) global 1 $1,072.48 $1,072.48
Vibrocompactador de doble rodillo Dia 25.00 $184,978.00 $7,399.12
TOTAL EQUIPOS $8,471.60
TRANSPORTE
MATERIAL UNIDAD DISTANC KM CANTIDAD TARIFA VR. UNIT.
TOTAL TRANSPORTE $0.00
MANO DE OBRA
PRECIO
DESCRIPCION CANT. UND % PRESTACIONES RENDIM VR. PARCIAL
UNITARIO
1 Oficial + 2 Ayudantes 1 Dia $148,956.00 80.00% 25.00 $10,724.83
TOTAL MANO OBRA $10,724.83

COSTO DIRECTO

$32,426




